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1 INTRODUCCIO

En data 11 d’octubre de 2022, va sorgir una nova linia de subvencions adrecades als ens locals
per a I'execucié d’abastaments en alta per part de I’Agencia Catalana de I’Aigua.

Segons aquesta resolucid, podien ser objecte de subvencid les actuacions orientades a resoldre
problemes associats a la qualitat de I'aigua. Actuacions que tinguin per objectiu la reduccié dels
parametres microbiologics que superin en I'aigua de consum huma els valors paramétrics de la
part A de I'annex | del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum huma.

En aquest sentit, I’Ajuntament de Palau-Solita i Plegamans, ha promogut la redaccié del
present projecte per a I'execucié d’un sistema de cloracié al Pou Nogueretes, com a instal-lacio
que pertany a la xarxa municipal d’aigua. Aquest pou es preveu coma captacié primordial en
epoques de sequera on la resta de captacions no poden assolir la demanda exigida al municipi.

Aixi doncs, el present document es redacta amb 'objectiu de definir técnicament, valorar
economicament i establir les condicions d’execucid de les actuacions necessaries per al sistema
de cloracié del Pou Nogueretes.

2 ANTECEDENTS

L’actuacié que contempla aquest document es situa al municipi de Palau-Solita i Plegamans,
ubicat a la comarca del Valles Occidental. Palau té actualment una poblacié de 15.125
habitants (dades 2023 Idescat). Per abastar aquest municipicalen uns 1.293.000 m3 anualment
(3545 m3/dia, dades 2019), dels quals, el major percentatgees destina a I’Us domeéstic i la resta
a altres usos diferents.

Palau-solits i Plegamans . x
Codi 081568 " 5
Comarca Vallés Occidental =
4 i
Poblacio (2023) 15125 . b = i
Superficie (km2) 1493 W e
Densitat (hab./ki?) 1.013,1 b $T0 L parets de
Altitud (m) 130 Area: vallgs Occigensal Are3: Paiau-solta 1 Plegamans 2tm 52
im Leaflel | © Col labmadcrs 7 OpenSiresiMap
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A data de 12 desembre del 2022 es va realitzar un document amb I'objectiu de donar resposta
a una reclamacié d’informacié per part de la Secretaria de Salut Publica, per poder emetre
I'informe sanitari corresponent, del expedient de I’Agencia Catalana del Aigua de la sol-licitud de
concessiéd’aiglies del municipi de Palau-solita i Plegamans.

Document amb nimero de referencia ACA: ACA_2019_EXP_ACA002ACON_00000049.

Palau-solitd i Plegamans, va sol-licitar concessié per extraccié d’aigua de dues captacions. En el
requadre seglent les captacions que se’ls hi ha sol-licitat la concessiéd d’extraccié d’aigua a
I’Agéncia Catalana del Aigua:

Toponim Codi BDH XUT™ YUuT™m

Pou Nogueretes 08107-0071 432736 4606300
[Pou Can Boada vell los156-0025 431150]  4601918]

Figura 1. Taula de les captacions sol-licitades de concessié d’aiglies

La proposta de concessio d’extraccid de cabals per part del ACA en el document del 18/02/2020
es valorava en:

“La zona de “Can Falguera — Els Turons” tenia censats 1.630 habitants al gener de 2020.
Adoptant aquest valor i una dotacié de 100 m3/hab/a (uns 275 L/pers/d, en alta), les necessitats
teoriques d’abastament serien de 'ordre de 450 m3/d, tot i que possiblement en periodes pre-
estivals sigui realment superior. Si s’adopta un limit de 60 dies d’us a I’any, llavors el maxim anual
quedaria fixat en 27.000 m3/a, tot i que resulta evident que aquest calcul es merament hipotétic
i que no esta sustentat en cap dada per part del sol-licitant.”

El pou Nogueretes esta ubicat al terme municipal de Llica de d’Amunt, esta situat a cota 155
m.s.n.m, a les coordenades UTM x= 432736, y= 4606300. Es tracta d’'un pou excavat, amb una
profunditat de 21.5 m. La canonada de sortida cap a la xarxa és de polietile de 90 mm de
diametre.

Figura 2. Exterior de la captacio Pou Nogueretes
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La captacid esta protegida per una tanca perimetral de seguretat, tancada amb cadenat. El
registre d’accés a la bomba és de tipus petri, i esta tancada amb un altre cadenat.

La captacid, esta dotada d’un equip d’impulsié, comptador, equip de desinfeccié mitjangant
hipoclorit, SITT (sistema informatic de telecontrol i telecomandament) i es disposa d’una
caseta on es localitza el quadre eléctric corresponent. La caseta, de planta rectangular i
construida de formigd, disposa de retol de I'entitat gestora i esta tancada amb clau.

Es disposa de la monitoritzacié en continu del cabal, mitjangant el comptador, de la pressié, a
través del transductor de pressié. També es disposa d’una sonda de mesura del nivell
piezomeétric de I'aigua del aquifer en continu, totes aquestes dades es monitoritzen i
s’enregistren en el sistema de telecomandament i gestio del grup CASSA. A més a més, de la
possibilitat d’incorporar alarmes de la gestid dels equips.

0 UNLINE Uia | 11073 BIma Connexio UO-14-4ULL 124119 UUIacio connexio Uy
Pressid Impulsid Xana

oy v F .

Comptador Sortids Pou

m3

m3/min

Niveil Pou
14 60 mis

Figura 3. Esquema del telecontrol del Pou Nogueretes

La instal-lacié de desinfeccidé que es va proposar inicialment funcionava efectuant una cloracio
en linia amb hipoclorit sodic al 15% abans de la distribucié. L'addicié d’hipoclorit és feia
automatica, mitjangant una bomba dosificadora d’injeccidé en linia directe a la canonada de
sortida de la bomba del pou.
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Figura 4. Imatge del punt d’injeccic en linia a la canonada de sortida del pou

La bomba del pou es governa per un variador de freqiiencia, que permet subministrara la xarxa
d’abastament aigua a pressidé constant, independentment del consum de demanda, sempre a
rad del cabal capag d’extreure la bomba.

La previsio del funcionament del pou Nogueretes, es preveu en I'escenari de Us de la captacié
per a situacions de contingencia, per la qual cosa es sol-licita un volum igual al maxim que se’n
podria extreure en cas d’escassetat a la xarxa regional d’ATL, seria 27.000m3/any. Per tal de
subministrar aigua de boca a la urbanitzaci6 de “Can Falguera”, en situacions doncs
extraordinaries.

3 OBIJECTE DE ’ACTUACIO

L'objectiu general és definir les obres necessaries per adequar les instal-lacions del pou
Nogueretes per al seu funcionament sempre que sigui necessari fer-ne Us d’aquesta captacio
actualment aturada.

La proposta d’adequacié es centra basicament en dos punts. El primer, previst des de temps
enrere, centrat en la instal-lacié d’un diposit per poder fer la dosificacié d’hipoclorit i garantir
el temps de contacte minim establert.

El segon arrel de les darreres analitiques amb I’aparicié de nitrats, per tal reduir aquest
parametre i situar-lo per sota dels valors que indica I'autoritat sanitaria en materia d’aigua
potable.
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El tractament actual de desinfeccid per a usos de situacions de contingéncia no és validat per la
secretaria de Salut publica. Es per aquest motiu que es proposa una nova linia de tractament
d’aigua mitjangant I’addiccid d’hipoclorit que doni compliment als requisits per part de la
secretaria de Salut, que son que I'aigua de la captacid es tracti en un diposit (garantint minim
30 minuts de contacte, renovacié de I'aigua inferior a 48h, terbolesa <1.

Es pretén subministrar a quatre carrers propers al pou, amb 104 abonats, uns 312 habitants amb
un consum total de 60m3/dia.

Figura 5. Zona a subministrar des de el Pou Nogueretes.
4 DESCRIPCIO DE LA SITUACIO ACTUAL DE ’ABASTAMENT

L’abastament d’aigua potable al municipi de Palau-Solita i Plegamans es composa d’una Unica
zona, d’una qualitat d’aigua igual en tots els seus punts. Aquesta zona de subministrament
consta al SINAC, i té la seglient denominacié i codi:

Denominacid: ZS ATL MIXTA (VALLES OCCIDENTAL/VALLES ORIENTAL)

Codi de zona: 2803001440150

El municipi de Palau-Solita i Plegamans disposa, com a recurs, de I'aportacié d’Aigiies del Ter-
Llobregat, ATL a partir d’ara. Consta de dos punts principals de compra, per una banda, des

dels diposits Can Falguera, propietat d’ATL, i per altra banda, existeix 'anomenada presa
directa de L’Escorxador.
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Des dels diposits de Can Falguera d’ATL s’abasta la urbanitzacié de Can Falguera (mitjangant un
grup de pressio situat als mateixos diposits) i, per una canonada general, per gravetat, es
subministra als barris Serracanta i Els Turons, posteriorment als barris La Pineda i Sant Roc i
més endavant a El Castell i al centre del municipi. A continuacid, la canonada principal abasta
els poligons industrials de Can Cortés i de Riera de Caldes. Tots aquests barris i arees es troben

situats a I’est de la riera de Caldes.

Respecte a I'area que s’abasta des de la presa directa d’ATL de I'Escorxador, es subministra
aigua a tota la zona de I'escorxador, barri de La Sagrera i s"omple el diposit municipal de Can
Riera (diposit de capgalera de la zona de subministrament). El diposit de Can Riera disposa, des
de I'abril del 2019, d’un nou sistema d’ompliment que consta d’un nou telecontrol i una
valvula motoritzada (a la zona de I'escorxador); d’aquesta manera s’ha millorat la renovacié de
I'aigua del diposit al augmentar el cabal del mateix. Mitjancant aquest nou sistema, un cop
s’omple el diposit de Can Riera, es tanca la valvula motoritzada i tota I'area (I’escorxador, barri
de La Sagrera) s’alimenta des del mateix diposit.

Cal destacar que també es subministra aigua al municipi de Sentmenat (venta en alta a Sorea)
mitjancant bombes de sortida del diposit de Can Riera cap a la urbanitzacié Can Riera — Els Pins
que, a la vegada, alimenta la zona de Can Fargas del municipi de Sentmenat. Existeix una
segona venta en alta a Sentmenat, mitjangant canonada de fibrociment de 200 mm de
diametre que discorre per la carretera de Sentmenat, perd aquesta venta només es realitza en
casos excepcionals.
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Figura 6. Esquema vertical de la xarxa d'aigua potable de Palau-solita i Plegamans.
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Figura 7. Xarxa d'aigua potable de Palau-solita i Plegamans.
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5 DESCRIPCIO DE L’ACTUACIO PROPOSADA

Instal-lacié de diposit

Amb I'objectiu de millorar el sistema de desinfeccié del Pou Nogueteres es proposa modificar el
sistema de de cloracié existent.

L’actuacio consistira en aprofitar el sistema de captacioé actual fent-lo treballar, Unicament com
a sistema d’aspiracié bé per portar I'aigua a un nou diposit que es vol instal-lar.

La instal-laci6 d’un diposit de 10 m3 de capacitat permetra amb la incorporacié d’un
autoanalitzador, dos bombes dosificadores i una recirculadora, el tractament de I'aigua amb
hipoclorit i la reduccio de la concentracié de les substancies que superin els parametres dels
annexos del RD 3/2023.

Amb I'objectiu de portar I'aigua tractada cap al sistema d’abastament, es situara un nou grup de
pressié i per aquest motiu caldra refer la instal-lacié de l'interior de la caseta de control i
regulacio. El grup de pressié comptara amb un quadre propi de regulacié i control amb variadors
de freqiéncia i un programador per al sistema de d’abastament.

Figura 8. Esquema de modificacid del sistema d'abastament i cloracio.

L’obra mecanica consistira de diferents fases:

En primer lloc, les actuacions a realitzar al propi diposit prefabricat de 10m3.

1. Entrada d’aigua del pou. Execucid de perforacié a paret de formigd, col-locacié de carret
passa mur inox316 DN50 amb valvula de tall abans de I’'entrada del diposit i segellat.

2. Sortida aspiracié de les bombes i el desguas. Execucio de dos perforacions a paret de
formigd, col-locacié de carret passa mur amb valvula de tall a la sortida del diposit i
segellat.

3. Sortida sobreeixidor del diposit. Execucié de perforacié a paret de formigd, col-locacié
de carret passa mur itram de tub PE110 PN16 de sobreeixidor.

4. Entrades dosificacid. Execucié de dues perforacions a paret de formigd, col-locacié de
carret passa mur inox316, segons DN necessari, i posterior segellat.

5. Entrada retorn autoanalitzador. Execucié de perforacio a paret de formigo, col-locacid
de carret passa mur inox316 segons DN necessari, i posterior segellat.
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En segon lloc, les actuacions a realitzar en la caseta existent consisteixen principalment en la

perforacié del mur de la caseta per travessar amb les seglients conduccions.

1.

2.
3.
4

Entrada del diposit

Sortida del diposit

Dos canonades del sistema de cloracié
Retorn de I’autoanalitzador

En tercer lloc, la instal-lacié i muntatge dels equipaments hidraulics pertinents.

1.

Grup de pressio i accessoris. Tot el sistema del grup de pressio es localitzara en la caseta
existent.
Sistema de cloracié format per uns sistema de precloracid i un de postcloracid.
e Equips de la precloracié: Funcié de clorar I'aigua del diposit segons el cabal
d’entrada d’aigua de la bassa.
= Bomba dosificadora Tacmina model CLPW30 amb entrada de polsos. Caudal
1.61t/h a 10 bar. Alimentacio eléctrica a 220V AC 50/60 Hz.
e Equips de la postcloracié: Funcié de clorar I'aigua del diposit segons deteccié de
I’autoanalitzador i I'aigua de retorn del circuit.
= Analitzador en continu electroquimic 4-20mA amb sortida de polsos: Sonda
Electroquimica, sortides independents de relé per a control de dosificacio,
sortides de senyal 4-20 mA independents per a cada lectura, sortida de
polsos. Control de fallada de mostra mitjangant deteccié per inductiu.
Panelat amb filtre d'entrada, presa de mostra i bypass de recirculacio.
=  Bomba recirculadora centrifuga monocel-lular AISI 304.
= Bomba dosificadora Tacmina model CLPW30 amb entrada de polsos. Caudal
1.61t/h a 10 bar. Alimentacio eléctrica a 220V AC 50/60 Hz.
e Diposit dosificador amb cubeta 120L: Diposit compartit pels dos sistemes de
cloracié.

El sistema de cloracid es trobara ubicat en la caseta existent. Les dues bombes
dosificadores, el diposit de clor, I'autoanalitzador, juntament amb la seva bomba
recirculadora.

Per ultim, la instal-lacié i muntatge de les canonades i accessoris d’unid necessaris pel buidatge

del diposit de 10m3 i els sistema de cloracid, junt amb el sobreeixidor del diposit, aixi com, la
instal-lacié de I'interruptor de nivell i el comptador de DN50 d’arribada d’aigua la diposit.

1.
2.
3.

Desaigiie: tub PEAD PE100 DN 63 mm PN16, 1 colze DN63 452, 1 colze DN63 9029.
Sobreeixidor: PEAD PE100 DN 110 mm PN16, 4 colzes DN110 90°

Interruptor de nivell amb quadre eléctric de control: Per donar senyal a la
electrovalvula d’'omplenat del diposit.

Comptador: d’'arribada d’aigua al diposit.
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L'obra eléctrica consistira en els seglients instal-lacions:

Quadre eléctric: Control de bombes amb variador de freqliéncia i programador horari.
Presa de corrent protegida a 230Vac per la bomba recirculadora i autoanalitzador
localitzats a I'larmari de bombes.

3. Presa de corrent protegida a 230Vac per les dues bombes dosificadores localitzades a
I’armari de cloracié

L’obra civil consistira de diferents fases:

1. Deposit prefabricat de formigé armat: Diposit monobloc d’una sola pega sense juntes,
d’una capacitat de 10 m3 amb tapa i tapa de registre. Excavacié d’anivellacié per a la
instal-lacié del diposit de formigd prefabrica, mesures del diposit 2.45 * 2.45 * 2.16 m.
Es contempla I'estesa de base de saulé compactat, impermeabilitzacio, drenatge i grava.

2. Rases: Confeccid de les rases projectades en formigd i terra de diferents amples i
fondaries. Les canonades es trobaran protegides per una capa de 10 cm de sauld per
sota i 20 cm de saulé per sobre.

Tractament dels nitrats

Actualment la captacié del pou Nogueretes presenta uns nivells de nitrats elevats. Aquesta situacié fa
necessari un sistema que garanteixi que no es superin els limits de 50mg/L establerts al Reial Decret.

e Analitica

Préviament caldra fer una analitica complerta per coneéixer els valors dels parametres actuals de la
captacié per tal d’adaptar els nivells del tractament pressuposat. D’aquesta manera es disposara
d’informacio actualitzada i es podra comparar amb els resultats de partida d’aquest projecte.

e Desnitrificador

El sistema previst per al tractament de nitrats consisteix en instal-lar un equip per a I'eliminacio de nitrats
completament automatic controlat electromecanicament per un programador.

En aquest equip, les valvules de membrana sén les encarregades de dirigir I'aigua cap a un sentit o un
altre depenent de la fase en que es trobi el sistema.

Aquest equip activa de manera automatica el cicle de servei - regeneracié. En la practica, durant la
regeneracio, el desnitrificador passa per quatre etapes diferents, controlades per valvules de diafragma
especials que, mitjangant obertures i tancaments individuals, dirigeixen I'aigua en les direccions més
idonies. Un temporitzador o un dispositiu electronic activara una petita valvula pilot, que fa que les
valvules de diafragma s'obrin o es tanquin. Si la valvula pilot dirigeix I'aigua a la valvula de diafragma,
com a resultat d'aixd, aquesta es pressuritza i es tanca. Si no existeix pressio, la valvula s'obrira.

La regeneracio es realitza mitjangant el seglient sistema:
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La regeneracio es realitza mitjangant el seglient sistema:

- Sistema de sal solida format pel diposit de sal en polietilé, dotat amb tots els accessoris per a la
formacié de salmorra (dissoldre, cambra d'aspiracié, valvula de retencié i valvula d'aspiracié)

A la seglient etapa, d’'ompliment de salmorra, esta controlada per una valvula eléctrica independent,
que sera activada per un temporitzador en el moment adequat.
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Figura 9. Equip de desnitrificacio
Les diverses etapes es succeeixen de manera automatica. La seqiiencia és la segiient:
1. Servei - L'aigua dura flueix a través del Ilit de resina en direccié descendent i va al servei.

2. Aigua de contra rentat - L'aigua flueix en sentit invers des del fons a la part superior del
diposit i, a continuacio, renta amb una descarrega per a purgar els minerals i altres particules
retingudes per la resina durant el servei.

3. Regeneracié amb salmorra - La salmorra diluida es filtra a través del Ilit de resina en direccio
descendent i va cap al desguas, després de restaurar la resina a la forma de sodi per mitja d'un

intercanvi ionic.
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4. Rentada lenta — L'entrada de salmorra ha acabat, només l'aigua crua continua fluint per a
rentar la resina de qualsevol excés de la regeneracio.

5. Rentada rapida - L'aigua flueix a través de la resina en direccié descendent i a major
velocitat. D'aquesta manera, s'elimina tota resta de salmorra i la resina queda preparada per a
un nou cicle de desnitrificacio.

6. Ompliment de salmorra - Una vegada que el desnitrificador ha tornat a la posicié de servei,
es permet que l'aigua dura entre en el diposit de salmorra durant un periode que es pot ajustar
i a una velocitat de circulacid fixada préviament. D'aquesta manera, es prepara de manera
automatica la quantitat de salmorra que s'utilitzara per a la seglient regeneracid.

Cr 1D
A.  Senicio JA M ’
B.  Contralovodo ==
C.  Aspiracién salmuero ST = -
D. Agua de aspiracién y ( ]

llenado de salmuera

m

Salmuera

o || LEcio NTERCAMBIO
[ 1sco

|, | LECHO SOPORTE

~ .
< , | conTRALAVADO I
L

Figura 10. Esquema de funcionament

Es preveu la canalitzacié de I'efluent del rentat tot realitzant una rasa de 40 x 80cm amb la instal-lacié
d’un tub DN 160 per tal de fer I'abocament cap a la xarxa de sanejament.

e Sonda de nitrats

Per tal de garantir en tot moment que els nivells de nitrats no superen els valors permesos, es preveu
la instal-lacié d’'una sonda de nitrats en continu a la sortida del diposit que aturi el funcionament del
bombeig de la captacid en cas de superar un valor consigna.

Aquests equips de tractament dels nitrats es poden situar dins les instal-lacions existents tot realitzant
Unicament I'adequacié de I'espai interior de la caseta.
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6 NORMATIVA APLICABLE

PROJECTES | DIRECCIO D'OBRES

Se modifican el Documento Basico DB-HE «Ahorro de energia» y el Documento Basico DB-HS
«Salubridad», del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.

Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE num. 149, 23/06/2017)

Se modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacién aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE

nim. 99, 23/04/2009)

(Correccié d’errades: BOE nam. 230, 23/09/2009)

Cdodigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE

num. 74, 28/03/2006) (Correccié d’errades: BOE num. 22,

25/01/2008)

*Modificacid. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 99,
23/04/2009)

*Modificacié. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 61,
11/03/2010)

*Modificacié apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE nam. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacién, asi como la definicién del parrafo segundo de uso administrativo y la
definicién completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento S| del mencionado
Cédigo ; (BOE num. 184, 30/07/2010)

*Modificacié articles 1y 2 y el anejo Ill de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del
Estado (BOE num. 153, 27/06/2013).

* Modificacié DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento (BOE
num. 149, 23/06/2017).

* Modificacié DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de Fomento
(BOE ndm. 311, 27/12/2019).

Regula I'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidéncia (DOGC num. 4574, 16/02/2006) (Correccid
d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)

*Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidéncia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafamiento" a la Ley de
presupuestos para el afio 2003. Ley 53, de 30/12/2002; Jefatura del Estado (BOE num. 313,
31/12/2002)

(Correccidé d’errades: BOE 81, 04/04/2003)
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley 24, de 27/12/2001; Jefatura del Estado (BOE nim. 313, 31/12/2001)

*Modificacié de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289,
03/12/2003)

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucidon de las garantias a que se refiere el
articulo 20.1 de la Ley de Ordenacion de la Edificacidn. Instruccién, de 11/09/2000; Direccién
General de los Registros y del Notariado (BOE nim. 227, 21/09/2000)

Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE).

Ley 38, de 05/11/1999; Jefatura del Estado (BOE nim. 266, 06/11/1999)

200212-006 P; Contiene el articulo 105 que modifica la disposicién adicional segunda sobre la
obligatoriedad de las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos en la
construccion.

200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epigraf dins I'apartat a) del nam. 1 de l'article 3

de la LOE, epigraf a.4). Facilitacié per a l'accés dels serveis postals, mitjancant la dotacié de les
instal-lacions apropiades per al lliurament dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa
especifica.

-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucidon de las garantias a que se
refiere el articulo 20.1 de la Ley

Modificacié. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308,
23/12/2009)

Modificacio articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 153,
27/06/2013)

Afegeix disposicié adicional vuitena. Instalacié d'infraestructures de xarxa o estacions
radioelectriques en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del
Estado (BOE num. 114, 10/05/2014)

Modificacién de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la direccién de
obras de edificacion y cédula de habitabilidad. Real Decreto 129, de 23/01/1985;
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE nam. 33, 07/02/1985)

Certificado final de Direccién de obras.
Orden, de 28/01/1972; Ministerio de la Vivienda (BOE nim. 35, 10/02/1972)

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacién. Orden, de 09/06/1971;

Ministerio de la Vivienda (BOE num. 144, 17/06/1971) (Correccié d’errades: BOE 160, 06/07/1971)
*Modificacidn de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)

RESIDUS D'ENDERROCS | DE CONSTRUCCIO

Prevencidé i control ambiental de les activitats [o Ordenanga especifica del municipi]

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 553, de 02/06/2020; Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico (BOE
num. 171, 19/06/2020)

S'aprova el Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de |'Estat / Ministeri
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d'Agricultura i Pesca, Alimentacié i Medi Ambient (DOGC / BOE nim. 7599, 16/04/2018)
Classificacid, la codificacid i les vies de gestié dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018]
Decret 152, de 17/10/2017; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC num. 7477, 19/10/2017)

Normas generales de valorizaciéon de materiales naturales excavados para su utilizacién en operaciones
de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM 1007, de 10/10/2017; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentaciéon y Medio Ambiente
(BOE nim. 254, 21/10/2017)

Comunicacid prévia en materia de residus i sobre els registres generals de persones productores i
gestores de residus de Catalunya. Decret 197, de 23/02/2016; Departament de Territori i Sostenibilitat
(DOGC num. 7066, 25/02/2016)

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente (BOE nim.
83, 07/04/2015)

Residuos y suelos contaminados.

Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE nim. 181, 29/07/2011)

Modificacié. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 108,
05/05/2012)

Modificacid. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 305, 20/12/2012)
Modificacid. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 140, 12/06/2013)

S'aprova el Programa de gestido de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccid i gestiod dels residus de la construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccio.

Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC num. 5664, 06/07/2010)

Prevencid i control ambiental de les activitats

Llei 20, de 04/12/2009; Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5524, 11/12/2009) (Correccid
d’errades: DOGC num. 5560, 05/02/2010)

(Correccié d’errades: DOGC num. 5771, 09/12/2010)

* Modifica I'article 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,15, 19, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 42,59, 63, 67,72, 73, 81, anexos i
disposicions. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6035,
30/12/2011)

Modifica els articles 4,8, 31, 32, 33, 56, 59, 67, 68, 71, 82, 88 i annex lll. Llei 2, de

27 de gener de 2014 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC nam. 6511, 30/01/2014)

Modifica els articles 4, 59, 62, 63, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 89 i annexs. Llei 3, de I'11 de marg de
2015 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6830, 13/03/2015)

Modifica els articles 61, 68 i annexos. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la Presidencia
(DOGC num. 6094, 30/04/2020)

S'aprova el Text refdés de la Llei reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; Departament de la Presidéncia (DOGC nim. 5430, 28/07/2009)
Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposicié final. Llei 9, de 29
de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC nim. 6035, 30/12/2011)

Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6511, 30/01/2014)

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28,29, 72,74, 75,76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de
1'11 de mar¢ de 2015 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6830, 13/03/2015)
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Financament de les infraestructures de gestid dels residus i dels canons sobre la disposicié del rebuig
dels residus. Llei 8, de 10/07/2008; Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5175, 17/07/2008)
Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de marg¢ de 2012 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC num.
6094, 23/03/2012) * Modifica l'article 6 i 15. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la
Presidéncia (DOGC num. 6094, 30/04/2020)

Se regula la produccién y gestion de los residuos de construccidén y demolicién.
Real Decreto 105, de 01/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE nium. 38, 13/02/2008)

Aprovacié del Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats zones de
proteccié especial de I'ambient atmosferic mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

Decret 152, de 10/07/2007; Departament de la Presidéncia (DOGC num. 4924, 12/07/2007)

Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC
num. 5533, 24/12/2009)

Regula I'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidéncia (DOGC nuim. 4574, 16/02/2006) (Correccid
d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)

Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidéncia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Operacions de valoritzacid i eliminacid i la llista europea sobre residus.

Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002; Ministerio de Medio Ambiente (BOE num. 43, 19/02/2002)
(Correccié d’errades: BOE 61, 12/03/2002)

Cataleg de residus de Catalunya

Decret 34, de 09/01/1996; Departament de Medi Ambient (DOGC nim. 2166, 09/02/1996)

Modificacid. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865,
12/04/1999)

SEGURETAT | SALUT

Gestio del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant Instruccio 2,
de ; Direccié General de Relacions Laborals

Aplicacié del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposicié a I'amiant.
Instruccié 1, de ; Direccié General de Relacions Laborals

Aplicacié del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de
fibrociment, a I'execucié de plans de treball genérics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's
a plans aprovats anteriorment i als treballadors autonoms

Instruccio 4, de ; Direccié General de Relacions Laborals

Modificacié apartat 1. Instruccié 1/2021, de 10 de marg de 2021.

Criteri de la Direccid General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en les
operacions de doblatge de cobertes de fibrociment Circular num. 2, de ; Direccié General de Relacions
Laborals

Aplicacié del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, sobre I'amiant, pel que fa al doblatge de cobertesi a
la instal-lacié de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de fibrociment

Instrucciod 1, de ; Direccié General de Relacions Laborals, Treball Autonom, Seguretat i Salut Laboral

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
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Real Decreto 553, de 02/06/2020; Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico (BOE
num. 171, 19/06/2020)

S'aprova el Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de |'Estat / Ministeri
d'Agricultura i Pesca, Alimentacid i Medi Ambient (DOGC / BOE num. 7599, 16/04/2018)

Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construccion.
Resolucién, de 21/09/2017; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE num. 232, 26/09/2017)

Se modifican el Documento Bdasico DB-HE «Ahorro de energia» y el Documento Basico DB-HS
«Salubridad», del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.

Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE nim. 149, 23/06/2017)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a campos electromagnéticos. Real Decreto 299, de 22/07/2016; Ministerio de la Presidencia
(BOE nim. 182, 29/07/2016)

Es disposa la publicacié del Marc Estratégic Catala de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020
Resoluci6 EMO 600, de 25/03/2015; Deparatment d'Empresa i Ocupacié (DOGC num. 6844,
02/04/2015)

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente (BOE nim.
83, 07/04/2015)

Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologacién de actividades
formativas en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como sobre el Reglamento de condiciones
para el mantenimiento de la homologacién de actividades formativas en materia de prevenciéon de
riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construccion.

Resolucién, de 08/11/2013; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE num. 280, 22/11/2013)
(Correccié d’errades: BOE nium. 28, 01/02/2014)

Residuos y suelos contaminados.

Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE num. 181, 29/07/2011)

Modificacié. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 108,
05/05/2012)

Modificacid. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE ndm. 305, 20/12/2012)
Modificacid. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 140, 12/06/2013)

Registre de delegats i delegades de prevencid
Decret 171, de 16/11/2010; Departament de Treball (DOGC ndm. 5764, 26/11/2010) (Correccid
d’errades: DOGC. nim. 5771, 09/12/2010)

S'aprova el Programa de gestido de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccio i gestid dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccio.

Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC nium. 5664, 06/07/2010)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidn a radiaciones Opticas artificiales. Real Decreto 486, de 23/04/2010; Ministerio de Trabajo e
Inmigracién (BOE nam. 99, 24/04/2010)
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(Correccié d’errades: BOE num. 110, 06/05/2010)

S'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5430, 28/07/2009)
Modifica I'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposicié final. Llei 9, de 29
de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC nuam. 6035, 30/12/2011)

Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC nam. 6511, 30/01/2014)

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de
1'11 de marg de 2015 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6830, 13/03/2015)

Se aprueba la Instruccién técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento,
reparacion e inspeccidon de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas basicas de seguridad
minera.

Orden ITC 1607, de 09/06/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 146,
17/06/2009)

Modificacié. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE num. 183, 29/07/2010)

Se modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificaciéon aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE num. 99, 23/04/2009) (Correccié d’errades:
BOE ndm. 230, 23/09/2009)

Sobre el Libro de Visitas electréonico de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.
Resolucién, de 25/11/2008; Ministerio de Trabajo e Inmigracién (BOE num. 290, 02/12/2008) (Correccid
d’errades: BOE num. 300, 13/12/2008)

Reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Ley 32, de 18/10/2006; Jefatura de Estado (BOE num. 250, 19/10/2006)

Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracién (BOE
num. 63, 14/03/2009)

Modificacid. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE nam. 308, 23/12/2009)

Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracién (BOE
num. 71, 23/03/2010)

Es ddéna publicitat a la versid catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social. Resolucié TRl 1627, de 18/05/2006; Departament de Treball i Indudstria (DOGC num.
4641, 25/05/2006)

(Correccié d’errades: DOGC 4644, 30/05/2006)

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto. Real Decreto 396, de 31/03/2006; Ministerio de la Presidencia (BOE num. 86, 11/04/2006)

Codigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE num. 74, 28/03/2006) (Correccid
d’errades: BOE num. 22, 25/01/2008)

*Modificacid. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 99,
23/04/2009)
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*Modificacié. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 61,
11/03/2010)

*Modificacié apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE nim. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de la Edificacion, asi como la definicidén del parrafo segundo de uso administrativo y la definicidn
completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Cddigo ; (BOE
nim. 184, 30/07/2010)

Modificacié articles 1y 2 y el anejo Ill de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del
Estado (BOE num. 153, 27/06/2013).

Modificacié DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento (BOE
num. 149, 23/06/2017).

Modificacié DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de Fomento
(BOE num. 311, 27/12/2019).

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido. Real Decreto 286, de 10/03/2006; Ministerio de la Presidencia (BOE num. 60,
11/03/2006)

(Correccié d’errades: BOE 62, 14/03/2006) (Correccié d’errades: BOE 71, 24/03/2006)

Sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposiciéon a vibraciones mecénicas. Real Decreto 1311, de 04/11/2005;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nam. 265, 05/11/2005)

Modificacié. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 73,
26/03/2009)

Se aprueba la Instruccidn técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base
de nitrato amdnico con alto contenido en nitrégeno». Real Decreto 2016, de 11/10/2004; Ministerio de
IndUstria Turismo y Comercio (BOE nim. 256, 23/10/2004)

Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacién de actividades empresariales. Real Decreto 171, de 30/01/2004; Jefatura del
Estado (BOE num. 27,31/01/2004)

(Correccié d’errades: BOE num. 60, 10/03/2004)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. Real Decreto
212, de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 52, 01/03/2002)

Modificacién. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006)

Disposiciones minimas para la proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico. Real Decreto 614, de 21/06/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE num. 148, 21/06/2001)

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
agentes quimicos durante el trabajo. Real Decreto 374, de 06/04/2001; Ministerio de la Presidencia
(BOE nim. 104, 01/05/2001)

(Correccié d’errades: BOE 129, 30/05/2001) (Correccié d’errades: BOE 149, 22/06/2001)

Modificacié. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,
04/07/2015)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo
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temporal. Real Decreto 216, de 05/02/1999; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 47,
24/02/1999)

S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccié
Ordre, de 12/01/1998; Departament de Treball (DOGC num. 2565, 27/01/1998)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion. Real Decreto
1627, de 24/10/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE num. 256, 25/10/1997)

Modifica I'apartat C.5 de I'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de
la Presidencia (BOE num. 274, 13/11/2004)

Modificacié. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 127, 29/05/2006)

Modificacié de I'apartat 4 de l'article 13 i de |'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracién (BOE
num. 71, 23/03/2010)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en las actividades mineras. Real Decreto 1389, de 05/09/1997; Ministerio de Industria y Energia (BOE
num. 240, 07/10/1997)

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de
los equipos de trabajo. Real Decreto 1215, de 18/07/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188,
07/08/1997)
Modificacién. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274,
13/11/2004)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacidon por los trabajadores de equipos de
proteccién individual. Real Decreto 773, de 30/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE num. 140,
12/06/1997)

(Correccié d’errades: BOE 171, 18/07/1997)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos
durante el trabajo. Real Decreto 665, de 12/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE num. 124,
24/05/1997)

Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145,
17/06/2000)
Modificacidon. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82,
(05/04/2003)

Modificacié. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,
04/07/2015)

Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 97, 23/04/1997)
Modificacié. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,
04/07/2015)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487, de 14/04/1997;

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nam. 97, 23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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Real Decreto 486, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 97, 23/04/1997)
Modificacié. Anex l.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
(BOE 274, 13/11/2004)

Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
244,11/10/2007)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn.
Real Decreto 39, de 17/01/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nam. 27, 31/01/1997)

Modificacion. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 104, 01/05/1998)

Modificacidn. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 127, 29/05/2006)

Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)

Modificacié. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57,
07/03/2009)

Modificacid. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigracion (BOE
num. 71, 23/03/2010)

Modificacié dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 159, 04/07/2015)

Modificacié. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(BOE num. 243, 10/10/2015)

Prevencién de riesgos laborales.

Ley 31, de 08/11/1995; Jefatura del Estado (BOE num. 269, 10/11/1995)

*Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco
normativo de la prevencion de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article
32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.

*Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correccié d'errades:
BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47,
48 i 49 de la Llei.

Modificacid.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308, 23/12/2009)

Se regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccién individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE nim. 311, 28/12/1992) (Correccid d’errades: BOE 42, 24/02/1993)

Modificacién. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

Ampliacidon. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 130, 01/06/1994).
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.

Modificacién. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57,
08/03/1995)

Correccié d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)

Resolucion, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 129, 28/05/1996) Informacio
complementaria del Reial decret.
Modificacidn. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 56, 06/03/1997)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a
linies eléctriques. Resolucié, de 04/11/1988; Departament d'Industria i Energia (DOGC num. 1075,
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30/11/1988)
FORMIGONS | MORTERS

Se aprueba la Instruccién para la recepcién de cementos (RC-16)
Real Decreto 256, de 10/06/2016; Ministerio de la Presidencia (BOE nam. 153, 25/06/2016)

Se aprueba la instruccién de hormigdn estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la Disposicio

transitoria Unica de la nova normativa s'estableix que la EHE- 08 "no sera de aplicacidn a los proyectos
cuya orden de redaccién o de estudio, en el caso de las Administraciones publicas, o encargo, en otros

casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que
estas se inicien en un plazo no superior a 1 afio para las obras de edificacién, ni a 3 afios para las de
ingenieria civil, desde dicha entrada en vigor".]

Real Decreto 1247, de 18/07/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE num. 203, 22/08/2008) (Correccid
d’errades: BOE num. 309, 24/12/2008)

Senténcia. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declaran nulos los pdarrafos séptimo y octavo del articulo 81 y el anejo 19 de la Instruccién de
Hormigdn Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio

Se aprueban los procedimientos para la aplicacion de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no
sujetos al marcado CE y a los centros de distribucion de cualquier tipo de cemento.

Real Decreto 605, de 19/05/2006; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 135,
07/06/2006)

DB SE-AE: Accions en l'edificacié
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE num. 74, 28/03/2006)

DB SE-F: Fabrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE num. 74, 28/03/2006)

DB SE-C: Fonaments
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE num. 74, 28/03/2006)

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la
instruccion de hormigdn estructural. Resolucién, de 26/04/2005; Ministerio de Fomento (BOE nam. 118,
18/05/2005)

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instruccién de
hormigén estructural. Resolucion, de 12/09/2003; Ministerio de Fomento (BOE nim. 239, 06/10/2003)

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigdn a los efectos
de la instrucciéon de hormigdén estructural. Resolucién, de 12/09/2003; Ministerio de Fomento (BOE
num. 239, 06/10/2003)

Resolucion para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la
Secretaria General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por Aidico
entidad de certificacion a los efectos de la instrucciéon de hormigdn estructural.

Resolucién, de 28/07/2003; Ministerio de Fomento (BOE nim. 197, 18/08/2003)

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucciéon de Hormigdn Estructural.
Resolucién, de 20/11/2001; Ministerio de Fomento (BOE num. 298, 13/12/2001)
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Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigdn estructural.
Resolucién, de 05/06/2001; Ministerio de Fomento (BOE nim. 154, 28/06/2001)

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instruccién de hormigdn estructural.
Resolucién, de 04/06/2001; Ministerio de Fomento (BOE nim. 154, 28/06/2001)

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposicién de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes.
Orden, de 03/04/2001; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nim. 87, 11/04/2001)

Se aprueba la "Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE)".

Real Decreto 2661, de 11/12/1998; Ministerio de Fomento (BOE nim. 11, 13/01/1999)

Modificacidn. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150,
24/06/1999)

Se establece la certificaciéon de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de las
armaduras activas de acero para hormigdn pretensado.
Orden, de 08/03/1994; Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 69, 22/03/1994)

Se declara obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1313, de 28/10/1988; Ministerio de
Industria y Energia (BOE nim. 265, 04/11/1988)

Modificaciéo de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 14/12/2006)
Modifica les referéncies a normes UNE.

Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 21 25/01/1989)

Armaduras activas de acero para hormigdn pretensado.
Real Decreto 2365, de 20/11/1985; Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 305, 21/12/1985)

-199403-004 C; Certificacid de conformitat a normes com a alternativa a I'homologacié.

FABRIQUES DE PEDRA, MAO | FORMIGO

DB SE-AE: Accions en I'edificacié
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE nim. 74, 28/03/2006)

DB SE-F: Fabrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE num. 74, 28/03/2006)

XARXA PUBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA

S'aprova el Text refés  de la legislaci6  en mateéria d'aigiies de Catalunya
Decret Legislatiu 3, de 04/11/2003; Departament de la Presidéncia (DOGC num. 4015, 21/11/2003)
* Ordre MAH/122, s'aproven els models de declaracié d'abocament.
* Modifica els articles 8,9, 11, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 49. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ;
del Departament de la Presidéncia (DOGC nam. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 2, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80. Llei 5, de 20 de marg de 2012 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC nam. 6094, 23/03/2012)
* Modifica els articles 64,66, 70, 71, 74, 76, 78. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC nim. 6094, 30/04/2020)

Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
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Real decreto 140, de 21/02/2003; Ministerio de la Presidencia (BOE num. 45, 04/03/2003)
* Modificacié. Déna competéncies en obres que s'hagin de fer en el Ministerio de Defensa. Real Decreto
1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 207, 29/08/2012)
* Modificacié. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real Decreto 742, de 27 de
Septiembre de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE num. 244,
11/09/2013)

* Modificacié. Real Decreto 314, de 29 de julio de 2016 ; del Ministerio de la Presidéncia (BOE num. 183,
30/07/2016)

Es regulen les caracteristiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels
diferents subministraments publics que discorren pel subsol.
Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria i Energia (DOGC num. 1606, 12/06/1992)
* Modificacié. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua y creaciéon de una
"Comision permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones".
Orden, de 28/07/1974; Ministerio de Obras Publicas (BOE num. 236 237, 02/10/1974
03/10/1974)

(Correccié d’errades: BOE 260, 30/10/1974)

7 TERMINID’EXECUCIO

Per a I’execucio dels treballs, es preveu un termini total util de 2 mesos.

8 TITULARITAT

El terreny, la infraestructura del diposit i parcel-la sén de titularitat municipal.

9 PRESSUPOST

El pressupost d’execucié material (PEM) de les actuacions previstes ascendeix a CENT DINOU
MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS (119.754,65 €).

El pressupost sense IVA incloent honoraris per la realitzacié del serveis de direccié d’obra i
coordinacio de seguretat i salut ascendeix a CENT QUARANT-VUIT MIL SETZE EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CENTIMS (148.016,74 €).

. . Firmado
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AMIDAMENTS

Projecte executiu del diposit de cloracié del pou Nogueretes

cool RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
M101 DIPOSIT PER A CLORACIO
M1010 OBRA CIVIL DIPOSIT
P221K-TG43 m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.terres selec.excav.
Excavacié de cala, per a localitzacid de serveis, amb mitjans manuals
i reblert i compactacié de terres seleccionades de la propia excava-
Cio, sense pedres
Cales localitzacio 3 3,00
3,00
P2219-564M m3 Excav.pou aillat hfins a 2m,terreny n/clasf.,mitjans mecanics,carrega mec.
Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny no clas-
sificat, amb mitjans mecanics i carrega mecanica del material excavat
Base diposit 1 3,50 3,50 0,40 4,90
4,90
P2243-53A9 m2 Repas sollparet rasalrecalcat hfins a 1,5m
Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de fon-
daria
Base diposit 1 3,50 3,50 12,25
Parets base 4 3,50 0,40 5,60
17,85
G3Z112N1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, cami6
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigd
HL-150/P/10 de consistencia plastica i grandaria maxima del granu-
lat 10 mm, abocat des de camid
Llosa diposits 1 3,50 3,50 12,25
12,25
P311-DQ6Q m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament
Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
Encofrat fonaments 4 3,50 3,50 0,40 19,60
19,60
P353-SGWT m3 Formigonat de llosa de fonamentacio, formigé per armar HA - 25/ F /20 | XC2
quant.ciment 275kg/m3, aigualciment =< 0.6,bomba,8
Llosa de fonaments de formigé armat amb formigonat de llosa de
fonamentacié amb formigé per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura per a lloses
de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit
elastic >= 500 N/mm?2
Llosa fonament 1 3,00 3,00 0,30 2,70
2,70
G228560F m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.adeq.excav. ,g<=25cm,pic6 vibrant,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
adequat de la propia excavacié, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM
Perimetre diposit 4 3,50 0,50 0,40 2,80
2,80
G921201J m3 Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.98%PM
Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge
del material al 98 % del PM
Perimetre diposit 4 3,50 0,50 0,10 0,70
0,70
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M1011 DIPOSIT PREFABRICAT 10M3
DP20000 u  Diposit monobloc de 10 m3 de capacitat

Subministrament i instal-lacié de diposit monobloc quadrat aeri de
formigd armat de miides externes 2,50x2,50 i 2,45 m d'alcada. Vo-
lum atil: 10 m3. Coberta prefabricada rectangular de 6,25 m2. Sobre-
carregfa d'Us: 2,50 kN/m2. Inclou transport i descarrega a peu d'obra

Diposit 20m3 1 1,00

1,00
TP06.03 u  Tapa registre 50x50

Subministrament i muntatge de tapa de registre elevada, construida en xa-
pa inox316 2mm, de mides llum 500x500mm h-150mm

Tapa registre 50x50 1 1,00

1,00
TP06.02 u  Tapa registre 80x80

Subministrament i muntatge de tapa de registre elevada, construida
en xapa inox316 2mm, de mides llum 800x800mm h-150mm.

Tapa registre 80x80 1 1,00

1,00
PAS05.01.14 u  Formaci6 de passamurs

Formacié passamurs de 150/200mm mm, mitjangant maniguet amb
doble brida de 0,5 m de longitud Util i portabrides amb brida
boja de fosa, totalment col-locat

Entrada 1 1,00
Sortida 1 1,00
Sobreeixidor 1 1,00
Desguas 1 1,00
Caseta 4 4,00
8,00
VEN05.01.15 u  Ventilacio6 diposit
Formacio de forat de 150mm, per a ventilacié de diposit amb barret
i subministrament de barret autoaspirant inox totalment col-locat i
segellat.
Ventilacié 2 2,00
2,00
ESCINTO1 ut  Escala d'accés interior en PRFV
Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV l'accés a l'interior
del diposit. Inclou materials i ma d'obra d'instal-lacié.
1 1,00
1,00
ESCEXT03 ut Escala d'accés exterior en PRFV
Escala de gat de PRFV simple amb gabia de seguretat per I'accés a
la coberta del diposit. Inclou la collocacié d'una porta d'accés de xa-
pa galvanitzada, materials necessaris i ma d'obra d'instal-lacié.
1 1,00
1,00
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BARANA01 m  Barana de proteccio
Subministrament i muntatge de barana de proteccio recte de PRFV
@50 i d'1 metre d'altura sobre coberta del diposit.
1 10,00 10,00
10,00
NETE06 u  Treballs de neteja i desinfeccié de diposit
Treballs de neteja i desinfeccié de diposit
Neteja i desinfeccio 1 1,00
1,00
M1012 MODIFICACIO | CONNEXIO DIPOSIT
ENTCO1 pa Instal-lacio nivells i control de diposit
Subministrament, instal-lacié i cablejat fins a quadre de telecontrol
de transmissor de pressié submergible 4-20ma per la lectura de la
lamina d'aigua del diposit.
Nivells i control 1 1,00
1,00
05.02.09 u  Valvula flotador
Subministrament i instal-lacié de valvula de control d'emplenat i tan-
cament del diposit mitjangant boia flotador DN 100 o similar.
Valvula flotador 1 1,00
1,00
05.05 u  Valvula de retencié
Subministrament i muntatge de valvula de retencié DN 100.
Bomba 1 1 1,00
Bomba 2 1 1,00
2,00
E09 u  Electrovalvula
Subministrament i muntatge d'electrovalvula.
Electrovalvula 2 2,00
2,00
05.04.04 u  Comptador
Subministrament i instal-lacié de comptador DN 100/125.
Comptador 2 2,00
2,00
05.05.09 u Filtre
Subministrament i instal-lacié de filtre en linia per a comptador DN
100/125.
Filtres 2 2,00
2,00
E08 u  Carret estabilitzador

Subministrament i instal-lacié de carret estabilitzador DN 100/125.

Carret estabilitzador comptadors 2 2,00

2,00
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RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

05.05.10

JNV19X0B

M1013
E07

05.02.08

05.02.10

M1014
GG380902

05.05.02

05.05.03

05.05.04

u  Carret desmuntatge

Subministrament i instal-laci6 carret de desmuntatge DN 100/125.

Grup bombament 2 2,00

2,00
u  Jornada execuci6 proves finals servei

Jornada per a execucié de les proves finals de servei d'aigua freda
sanitaria.

Jornada proves 2 2,00

2,00
OBRA MECANICA DIPOSIT

u  Collectors diposit

Treballs de construccid, subministrament i muntatge dels col-lectors
pel nou diposit que incloura:

Col-lector de sortida d'aspiracié de bombes a entrada de diposit
amb valvula de comporta, col-lector de desguas de sortida amb val-
vula de comporta pel buidat del diposit i col-lector sobreixidor fins
conduccio d'evacuacié.

Col-lector d'entrada 1 1,00

1,00
u  Bomba recirculadora

Subministrament i instal-laci6 de bomba recirculadora.

Bomba recirculadora 1 1,00

1,00
pa Grup de pressié
Subministrament i instal-lacié de grup de pressié format per dues
bombes multicel-lulars verticals per a un subministrament de
35m3/h a 60 m.c.a.

Grup de pressio 1 1,00

1,00
OBRA ELECTRICA
m  Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat super-

ficialment
Conductor Cu 9,00 9,00

9,00
pa Armari per a quadres

Armari per a quadres de comuniccacié i proteccions per aparells de
capcalera, 250 moduls, tot muntat.

Armari 1 1,00

1,00
pa Quadre proteccions

Quadre proteccié sobretensions transitories tipus 1, trifasic

Quadre proteccions 1 1,00

1,00
pa Variador de frequéncia
Subministrament i instal-lacié de variador de freqUéncia d'entrada
trif. 400V/sortida trif. 400v, 7,5kW, IP 20 muntat superficialment.
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Variador de freqtiéncia 1 1,00
1,00
05.05.05 pa Programador
Programador auton.NODE-600,6 estac.@ 8,25x5cm,9 V, ref. NODE
600
Programador 1 1,00
1,00
05.05.06 pa Inspeccio baixa tensio

Jornada d'inspecci6 de I'execucioé de la instal-lacié eléctrica de baixa
tensié.

Inspeccio 1

05.05.07 pa Telecontrol
Connexi6 del sistema de telecontrol incloent cablejat d'alimentacio,
senyals i comunicacié cap I'armari existent per a ampliacié de se-
nyals, incloent 4 duplicadors de senyal 4-20mA, reles i petit material
de muntatge.

Sistema de telecontrol 1

1,00

1,00

1,00

1,00

20 desembre 2024



AMIDAMENTS

Projecte executiu del diposit de cloracié del pou Nogueretes

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
M102 CANALITZACIO
M1020 OBRA MECANICA

PFB3-DVZ11 m  Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,série SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressio,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre no-
minal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accesso-
ris de plastic i col-locat al fons de la rasa

Canalitzacio desguas 1 100,00 100,00
Canalitzaci¢ distribucio 1 15,00 15,00
115,00

PFB3-DVZ8 m  Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,série SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressio,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 63 mm de diametre nomi-
nal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accesso-
ris de plastic i col-locat al fons de la rasa

Bypass desnit. 1 14,00 14,00
Recirculacié 1 18,00 18,00
32,00

PN12-DPNV u  Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,perico canal.sot.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericd de canalitzacid soterrada

Sortida distribucié 1 1,00
Sortida desguas 1 1,00
2,00

PN12-DPRJ u  Valvula comporta+brides,cos llarg,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,peric6 canal.sot.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en

pericd de canalitzacié soterrada
Bypass 1 1,00

1,00
PFB2-3XNX u  Deriv.polietilé injec.,dens.mitjana,DN 63mm,SDR 11,DN
ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivacié de polietile injectada, de densitat mitjana de 63 mm de
DN, serie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 63

mm de DN, per a soldar, soldada i col-locada al fons de la rasa
Bypass 1 1,00

1,00
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CONEX001 u  Connexio a la xarxa existent

Treballs de connexid del nou ramal a la xarxa amb subministrament,
carreteig, col-locacié i muntatge d'acoblament flexible d'acer per a
tubs d'acer, fosa, fibrociment, formigd, PVC i polietilé, de 2 tanca-
ments, sense resisténcia a traccio fins a un diametre exterior de tub
de 100mm; en zones urbanes, amb afectacié de serveis i sense pre-
séncia d'estrebada.

Connexié sortida a xarxa 1
Connexié a distribucio 1

FFZMTUAO d  Reforg 1/2 brigada pltreballs connexi6 xarxa FD,PE,FA,DN<400
Reforg de 1/2 brigada per a treballs de connexi6 final sobre xarxa

existent de de FD, PE o FA, amb servei de subministrament interrom-
put, amb tub fins a DN160

0,5
JFV2R23C d  Proves de pressio i estanqueitat
Prova de pressid i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua
UNE-EN 805
Prova 1
M1021 OBRA CIVIL
F219FBCO m  Tall paviment mescla bituminosa h>=15¢cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a
minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar
la zona a demolir

Connexié desguas a xarxa 4 1,50

F2194XJ5 m2 Demol.paviment mescla
bituminosa,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+carrega cam.

Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camio

Connex. desguas 1 1,50 1,50

P2143-4RQT m2 Enderroc solera form.lleug.armat,fins a 15cm,compres.,carrega manual
Connex. desguas 1 1,50 1,50

P221K-TG43 m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.terres selec.excav.

Excavacié de cala, per a localitzacié de serveis, amb mitjans manuals
i reblert i compactacio de terres seleccionades de la propia excava-
cié, sense pedres

Cales localitzacio serveis canalitzacid 3

1,00
1,00

2,00

0,50

0,50

1,00

1,00

6,00

6,00

2,25

2,25

2,25

2,25

3,00

3,00
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P221B-VS6D m3 Excav.rasal/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de combustible,+terres
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m
Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny com-
pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i
amb les terres deixades a la vora, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o cal¢ada/plataforma Unica
<=7 md'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de mobi-
liari urba, en actuacions de 0.2 a2 m3
Canalitzacio desguas 1 100,00 0,80 0,80 64,00
Connexi6 sortida 1 9,00 0,80 0,80 5,76
69,76
P221K-TG44 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.mec.+terres deix.vora
Excavacié de cala en terreny no classificat, amb mitjans mecanics i
amb les terres deixades a la vora
Connex. desguas 1 1,50 1,50 1,00 2,25
Connexi¢ sortida 1 1,50 1,50 1,00 2,25
450
BZFBU010 m  Malla senyalitzadora tub
Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sen-
se detector
Canalitzacié desguas 1 100,00 100,00
Connexi6 sortida 1 9,00 9,00
109,00
P2255-DPIX m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat mixt,gfins a 25¢m,picé vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilit-
zant picd vibrant
Canalitzacio desguas 1 100,00 0,80 0,35 28,00
Connexions 2 1,50 1,50 0,35 1,58
Connexi6 sortida 1 9,00 0,80 0,35 2,52
32,10
P2255-DPGP m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picé
vibrant,95%PM
Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 11/B-L, calg i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Canalitzacié desguas 1 100,00 0,80 0,55 44,00
Connexions 2 1,50 1,50 0,55 2,48
Canalitzacio sortida 1 9,00 0,80 0,55 3,96
50,44
P931-3G6X m3 Base formig6 (CE, EHE) formigé HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment,
camid+vibr.manual, reglejat
Base de formigd (CE, EHE) formigd HM-20/B / 20 / | de consisténcia
tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |, abocat des de camié amb es-
tesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Connex. desguas 1 1,50 1,50 0,15 0,34
0,34
P214U-HBQF m2 Fresatge asfalt.,gruix 6 a 10cm,encaixos aillats+carrega sicamié

Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada
c¢m de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aillats, amb
fresadora per a paviment amb carrega automatica i talls i entregues
a tapes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre camid i es-

combrat i neteja de la superficie fresada
Solapament 4 1,50 0,30 1,80

1,80
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FOHFU211 m2 Rep.pavim.bitum.12cm, transit AC 16+base AC 22,est.petita,superf.<=25m2

Reposicié de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm,
amb capa de transit de 5 cm de mescla bituminosa continua AC 16
surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa continua
AC 22 base B 50/70 S, estés amb estenedora petita i compactat
amb corrg, inclos regs d'imprimacié i adherencia, per a superficies
fins 2 25 m2

Solapament 1 2,10 2,10 441

am
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M103 TRACTAMENT NITRATS
E10-A001 u  Analitica complerta
Realitzaci6 d'analitica complerta per a la determinacié dels parame-
tres actuals de la captacié.
Analitica prévia 1 1,00
1,00
E10-A002 pa Equip de desnitrificacio
Subministrament i instal-lacié d'equip de tractament de nitrats.
Desnitrificador 1 1,00
1,00
E10-05.07 pa Sonda de nitrats
Subministrament i instal-lacié de sonda per a la medicioé de les con-
centracions de nitats.
Sonda nitrats 1 1,00
1,00
E10-A000 u  Analitica de nitrats

Realitzacié d'analitica per a la determinacio dels nitrats un cop ins-
tal-lat el sistema de desnitrificacio.

Analitica 1 1,00

1,00
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M104 GESTIO DE RESIDUS
P2R6-414N m3 Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gesti6 residus,camio transp.,7t,rec.més
de 10 i fins a 15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no es-
pecials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camio per
a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Base diposit 1 3,50 3,50 0,40 490
Demolicié paviment 1 1,50 1,50 0,20 0,45
Canalitzacions 1 109,00 0,80 0,35 30,52
Connexions 2 1,50 1,50 0,35 1,58
37,45
P2RA-EU20 m3 Disposicio controlada centre selec.+transf.,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER

1709 04
Disposicié controlada en centre de seleccid i transferéncia de resi-
dus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Euro-
pea de Residus

Base diposit 1 3,50 3,50 0,40 4,90
Demolicio paviment 1 1,50 1,50 0,20 0,45
Canalitzacions 1 109,00 0,80 0,35 30,52
Connexions 2 1,50 1,50 0,35 1,58

37,45
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M105 SEGURETAT | SALUT
SEGUSAL pa Seguretat i Salut
Seguretat i Salut

1,00
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cobl

UT  RESUM PREU

M101

M1010
P221K-TG43

P2219-564M

P2243-53A9

G3Z112N1

P311-DQ6Q

P353-SGWT

G228560F

G921201J

DIPOSIT PER A CLORACIO
OBRA CIVIL DIPOSIT

m3  Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact. terres selec.excav. 120,37
Excavacié de cala, per a localitzacié de serveis, amb mitjans ma-

nuals i reblert i compactacié de terres seleccionades de la propia

excavacio, sense pedres

CENT VINT EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS
m3  Excav.pou aillat hfins a 2m,terreny n/clasf.,mitjans mecanics,carrega mec. 15,90

Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny no
classificat, amb mitjans mecanics i carrega mecanica del material
excavat

QUINZE EUROS amb NORANTA CENTIMS
m2  Repas sollparet rasalrecalcat hfins a 1,5m 2,93

Repas de sols i parets de rases, pous i recalcats fins a 1,5 m de
fondaria

DOS EUROS amb NORANTA-TRES CENTIMS
m2  Capa netejat+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, cami6 17,52

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigd
HL-150/P/10 de consisténcia plastica i grandaria maxima del gra-
nulat 10 mm, abocat des de camio

DISSET EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS
m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament 35,62

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS
m3  Formigonat de llosa de fonamentacio, formigé per armar HA - 25/ F / 20 | XC2 318,83
quant.ciment 275kg/m3, aigualciment =< 0.6,bomba,8

Llosa de fonaments de formig6 armat amb formigonat de llosa
de fonamentacié amb formigé per armar HA - 25 / F / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ci-
ment =< 0.6, abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'arma-
dura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corru-
gades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
TRES-CENTS DIVUIT EUROS amb VUITANTA-TRES

CENTIMS
m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.adeq.excav. ,g<=25cm,pic6 vibrant,95%PM 26,39

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb mate-
rial adequat de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM

VINT--SIS EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
m3  Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.98%PM 27,70

Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconat-
ge del material al 98 % del PM

VINT-I-SET EUROS amb SETANTA CENTIMS
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cobl

UT  RESUM PREU

M1011
DP20000

TP06.03

TP06.02

PAS05.01.14

VEN05.01.15

ESCINTO1

ESCEXT03

DIPOSIT PREFABRICAT 10M3

u Diposit monobloc de 10 m3 de capacitat 5.058,32
Subministrament i instal-lacié de dipdsit monobloc quadrat aeri

de formigd armat de miides externes 2,50x2,50 i 2,45 m d'alca-

da. Volum util: 10 m3. Coberta prefabricada rectangular de 6,25

m2. Sobrecarregfa d'Us: 2,50 kN/m2. Inclou transport i descarre-

ga a peu d'obra

CI‘NC MIL CINQUANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-DOS
CENTIMS
u Tapa registre 50x50 746,24

Subministrament i muntatge de tapa de registre elevada, construida
en xapa inox316 2mm, de mides llum 500x500mm h-150mm

SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb

VINT--QUATRE CENTIMS
u Tapa registre 80x80 964,60

Subministrament i muntatge de tapa de registre elevada, cons-

truida en xapa inox316 2mm, de mides llum 800x800mm
h-150mm.

NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA
CENTIMS
u Formacié de passamurs 511,98

Formacié passamurs de 150/200mm mm, mitjangant maniguet
amb doble brida de 0,5 m de longitud util i portabrides
amb brida boja de fosa, totalment col-locat

CINC-CENTS ONZE EUROS amb NORANTA-VUIT
CENTIMS
u Ventilacio diposit 663,56
Formacié de forat de 150mm, per a ventilacié de diposit amb
barret i subministrament de barret autoaspirant inox totalment
col-locat i segellat.

SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb

CINQUANTA-SIS CENTIMS
ut Escala d'accés interior en PRFV 1.406,65

Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV l'accés a l'inte-
rior del diposit. Inclou materials i ma d'obra d'instal-lacié.

M[L QUATRE-CENTS SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC
CENTIMS
ut Escala d'accés exterior en PRFV 1.813,24

Escala de gat de PRFV simple amb gabia de seguretat per I'accés
a la coberta del diposit. Inclou la col-locacié d'una porta d'accés
de xapa galvanitzada, materials necessaris i ma d'obra d'instal-la-
cio.
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M[L VUIT-CENTS TRETZE EUROS amb VINT--QUATRE
CENTIMS

BARANAO01 m Barana de proteccio 216,24

Subministrament i muntatge de barana de protecci6 recte de
PRFV @50 i d'1 metre d'altura sobre coberta del diposit.

DOS-CENTS SETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE
CENTIMS
NETE06 u Treballs de neteja i desinfeccio de diposit 954,00

Treballs de neteja i desinfeccié de diposit

NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS
M1012 MODIFICACIO | CONNEXIO DIPOSIT
ENTCO1 pa Instal-lacio nivells i control de diposit 1.947,08

Subministrament, instal-lacié i cablejat fins a quadre de telecon-
trol de transmissor de pressié submergible 4-20ma per la lectu-
ra de la lamina d'aigua del dipdsit.

MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb VUIT
CENTIMS
05.02.09 u Valvula flotador 1.037,16

Subministrament i instal-lacié de valvula de control d'emplenat i
tancament del diposit mitjancant boia flotador DN 100 o similar.

MIL TRENTA-SET EUROS amb SETZE CENTIMS
05.05 u Valvula de retencio 186,03

Subministrament i muntatge de valvula de retencié DN 100.

CENT VUITANTA-SIS EUROS amb TRES CENTIMS
E09 u Electrovalvula 429,30

Subministrament i muntatge d'electrovalvula.

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA
CENTIMS
05.04.04 u Comptador 431,95

Subministrament i instal-lacié6 de comptador DN 100/125.

QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS amb

NORANTA-CINC CENTIMS
05.05.09 u Filtre 532,12
Subministrament i instal-lacié de filtre en linia per a comptador
DN 100/125.
CI‘NC-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb DOTZE
CENTIMS
EO08 u Carret estabilitzador 408,23
Subministrament i instal-lacié de carret estabilitzador DN
100/125.

QUATRE-CENTS VUIT EUROS amb VINT--TRES

20 desembre 2024 3



QUADRE DE PREUS 1

Projecte executiu del diposit de cloracié del pou Nogueretes

CcoDI UT  RESUM PREU
CENTIMS
05.05.10 u Carret desmuntatge 338,41
Subministrament i instal-lacié carret de desmuntatge DN
100/125.
TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN
CENTIMS
JNV19X0B u Jornada execucid proves finals servei 874,50
Jornada per a execucié de les proves finals de servei d'aigua fre-
da sanitaria.
VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA CENTIMS
M1013 OBRA MECANICA DIPOSIT
EO07 u Col-lectors diposit 4.293,00
Treballs de construccid, subministrament i muntatge dels col-lec-
tors pel nou diposit que incloura:
Collector de sortida d'aspiracié de bombes a entrada de diposit
amb valvula de comporta, col-lector de desguas de sortida amb
valvula de comporta pel buidat del dipdsit i col-lector sobreixi-
dor fins conduccié d'evacuacio.
QUATRE MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS
05.02.08 u Bomba recirculadora 1.439,32
Subministrament i instal-lacié de bomba recirculadora.
MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb
TRENTA-DOS CENTIMS
05.02.10 pa Grup de pressio 28.315,36
Subministrament i instal-lacié de grup de pressié format per
dues bombes multicel-lulars verticals per a un subministrament
de 35m3/h a 60 m.c.a.
VINT--VUIT MIL‘ TRES-CENTS QUINZE EUROS amb
TRENTA-SIS CENTIMS
M1014 OBRA ELECTRICA
GG380902 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. 11,59
Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mmz2, muntat
superficialment
ONZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS
05.05.02 pa Armari per a quadres 1.431,00
Armari per a quadres de comuniccacié i proteccions per aparells
de capcalera, 250 moduls, tot muntat.
MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS
05.05.03 pa Quadre proteccions 1.033,50

Quadre protecci6 sobretensions transitories tipus 1, trifasic

MIL TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
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05.05.04 pa Variador de frequéncia 1.073,25
Subministrament i instal-lacié de variador de freqliéncia d'entra-
da trif. 400V/sortida trif. 400v, 7,5kW, IP 20 muntat superficial-
ment.
MIL SETANTA-TRES EUROS amb VINT-I-CINC CENTIMS
05.05.05 pa Programador 429,30
Programador auton.NODE-600,6 estac.@ 8,25x5cm,9 V, ref. NO-
DE 600
QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA
CENTIMS
05.05.06 pa Inspeccio baixa tensié 572,40
Jornada d'inspeccié de I'execucio de la instal-lacié eléctrica de
baixa tensio.
CI‘NC-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA
CENTIMS
05.05.07 pa Telecontrol 4.705,19

Connexi6 del sistema de telecontrol incloent cablejat d'alimenta-
cio, senyals i comunicacié cap I'armari existent per a ampliacié
de senyals, incloent 4 duplicadors de senyal 4-20mA, reles i petit
material de muntatge.

QUATRE MIL SET-CENTS CINC EUROS amb DINOU
CENTIMS
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M102

M1020
PFB3-DVZ11

PFB3-DVZ8

PN12-DPNV

PN12-DPRJ

PFB2-3XNX

CONEX001

CANALITZACIO

OBRA MECANICA

m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,série SDR 17,UNE-EN 26,34
12201-2,connect.pressio,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressi6, amb grau de dificultat mitja, utilit-
zant accessoris de plastic i collocat al fons de la rasa

VINT--SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS
m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,série SDR 17,UNE-EN 19,56
12201-2,connect.pressio,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa

Tub de polietilé de designacié PE 100, de 63 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilit-
zant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS

u Valvula comporta+brides,cos curt, DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de 210,64
fosa,pericé canal.sot.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100

mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular

EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), compor-

ta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxi-

dable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,

muntada en pericd de canalitzaci6 soterrada
DQS-CENTS DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS

u Valvula comporta+brides,cos llarg,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de 105,96
fosa,peric6 canal.sot.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm
de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), compor-
ta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxi-
dable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en perico de canalitzacié soterrada
CENT CINC EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS

u Deriv.polietilé injec.,dens.mitjana,DN 63mm,SDR 11,DN 19,88
ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivacié de polietilé injectada, de densitat mitjana de 63 mm
de DN, serie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90°
de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col-locada al fons de la
rasa

DINOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS
u Connexio a la xarxa existent 515,85

Treballs de connexié del nou ramal a la xarxa amb subministra-
ment, carreteig, col-locacié i muntatge d'acoblament flexible
d’acer per a tubs d'acer, fosa, fibrociment, formigé, PVC i polieti-
Ié, de 2 tancaments, sense resistencia a traccio fins a un diame-
tre exterior de tub de 100mm; en zones urbanes, amb afectacié
de serveis i sense presencia d'estrebada.

CINC-CENTS QUINZE EUROS amb VUITANTA-CINC
CENTIMS
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FFZMTUAOQ d Reforg 1/2 brigada pltreballs connexi6 xarxa FD,PE,FA,DN<400 657,20
Refor¢ de 1/2 brigada per a treballs de connexié final sobre xar-
xa existent de de FD, PE o FA, amb servei de subministrament in-
terromput, amb tub fins a DN160
SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT CENTIMS
JFV2R23C d Proves de pressio i estanqueitat 636,00
Prova de pressié i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua
UNE-EN 805
SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS
M1021 OBRA CIVIL
F219FBCO m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm 713
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria
com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar la zona a demolir
SET EUROS amb TRETZE CENTIMS
F2194XJ5 m2  Demol.paviment mescla 11,53
bituminosa,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+carrega cam.
Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria amb retroexcavadora amb mar-
tell trencador i carrega sobre camié
ONZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS
P2143-4RQT m2 Enderroc solera form.lleug.armat,fins a 15cm,compres.,carrega manual 14,33
CATORZE EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS
P221K-TG43 m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav. 120,37
Excavacié de cala, per a localitzacié de serveis, amb mitjans ma-
nuals i reblert i compactacié de terres seleccionades de la propia
excavacio, sense pedres
CENT VINT EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS
P221B-VS6D m3  Excav.rasalpou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de 14,24
combustible,+terres deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m
Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de com-
bustible i amb les terres deixades a la vora, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calca-
da/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, sense afectacio per ser-
veis o elements de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a2 m3
CATORZE EUROS amb VINT--QUATRE CENTIMS
P221K-TG44 m3  Excav.cala terr.n/clasf.m.mec.+terres deix.vora 35,10
Excavacié de cala en terreny no classificat, amb mitjans mecanics
i amb les terres deixades a la vora
TRENTA-CINC EUROS amb DEU CENTIMS
BZFBU010 m Malla senyalitzadora tub 0,12

Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i
sense detector

ZERO EUROS amb DOTZE CENTIMS
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P2255-DPIX

P2255-DPGP

P931-3G6X

P214U-HBQF

FOHFU211

m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picé 38,84
vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sor-
res de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picé vibrant
TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,pico 2413
vibrant,95%PM

Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum
1:2:10i 2,5 N/mm2 de resistencia a compressid, elaborat a I'obra
VINT-I-QUATRE EUROS amb TRETZE CENTIMS

m3  Base formigo (CE, EHE) formigé HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, 124,44
camié+vibr.manual, reglejat

Base de formigé (CE, EHE) formigd HM-20/B / 20 / | de consis-
téncia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE

CENTIMS
m2  Fresatge asfalt.,gruix 6 a 10cm,encaixos aillats+carrega sicamio 2,26

Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per ca-
da cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aillats,
amb fresadora per a paviment amb carrega automatica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compressor, carrega de runa so-
bre camié i escombrat i neteja de la superficie fresada
DOS EUROS amb VINT--SIS CENTIMS
m2  Rep.pavim.bitum.12cm, transit AC 16+base AC 22,est.petita,superf.<=25m2 105,39

Reposicié de paviment de mescla bituminosa en calent de 12
cm, amb capa de transit de 5 cm de mescla bituminosa conti-
nua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bitumi-
nosa continua AC 22 base B 50/70 S, estes amb estenedora pe-
tita i compactat amb corro, inclds regs d'imprimacié i adherén-
cia, per a superficies fins a 25 m2

CENT CINC EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
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M103 TRACTAMENT NITRATS
E10-A001 u Analitica complerta 551,20
Realitzacié d'analitica complerta per a la determinacié dels para-
metres actuals de la captacid.
CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb VINT
CENTIMS
E10-A002 pa Equip de desnitrificacio 15.928,17
Subministrament i instal-lacié d'equip de tractament de nitrats.
QUINZE MIL NOU-CENTS VINT-VUIT EUROS amb
DISSET CENTIMS
E10-05.07 pa Sonda de nitrats 13.582,84
Subministrament i instal-lacié de sonda per a la medici6 de les
concentracions de nitats.
TRETZE MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CENTIMS
E10-A000 u Analitica de nitrats 434,60

Realitzacié d'analitica per a la determinacié dels nitrats un cop
instal-lat el sistema de desnitrificacio.

QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb
SEIXANTA CENTIMS
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M104 GESTIO DE RESIDUS
P2R6-414N m3  Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestio residus,camié 13,36

transp.,7t,rec.més de 10 i fins a 15km

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no
especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb ca-
mid per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
finsa 15 km
TRETZE EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS

P2RA-EU20 m3  Disposicio controlada centre selec.+transf.,residus barrej. no 25,65
perillosos,0,17tim3,LER 17 09 04

Disposicié controlada en centre de seleccié i transferéncia de re-
sidus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, proce-
dents de construccié o demolicié, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS
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M105 SEGURETAT | SALUT
SEGUSAL pa Seguretat i Salut 3.328,40

Seguretat i Salut

TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb
QUARANTA CENTIMS
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cool RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
M101 DIPOSIT PER A CLORACIO
M1010 OBRA CIVIL DIPOSIT
P221K-TG43 m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.terres selec.excav.
Excavacié de cala, per a localitzacid de serveis, amb mitjans manuals
i reblert i compactacié de terres seleccionades de la propia excava-
Cio, sense pedres
Cales localitzacio 3 3,00
3,00 120,37 361,11
P2219-564M m3 Excav.pou aillat hfins a 2m,terreny n/clasf.,mitjans mecanics,carrega mec.
Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny no clas-
sificat, amb mitjans mecanics i carrega mecanica del material excavat
Base diposit 1 3,50 3,50 0,40 4,90
4,90 15,90 7791
P2243-53A9 m2 Repas sollparet rasalrecalcat hfins a 1,5m
Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 1,5 m de fon-
daria
Base diposit 1 3,50 3,50 12,25
Parets base 4 3,50 0,40 5,60
17,85 2,93 52,30
G3Z112N1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, cami6
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigd
HL-150/P/10 de consistencia plastica i grandaria maxima del granu-
lat 10 mm, abocat des de camid
Llosa diposits 1 3,50 3,50 12,25
12,25 17,52 214,62
P311-DQ6Q m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament
Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
Encofrat fonaments 4 3,50 3,50 0,40 19,60
19,60 35,62 698,15
P353-SGWT m3 Formigonat de llosa de fonamentacio, formigé per armar HA - 25/ F /20 | XC2
quant.ciment 275kg/m3, aigualciment =< 0.6,bomba,8
Llosa de fonaments de formigé armat amb formigonat de llosa de
fonamentacié amb formigé per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba, armat amb 80 kg/m3 d'armadura per a lloses
de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit
elastic >= 500 N/mm?2
Llosa fonament 1 3,00 3,00 0,30 2,70
2,70 318,83 860,84
G228560F m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.adeq.excav. ,g<=25cm,pic6 vibrant,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
adequat de la propia excavacié, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM
Perimetre diposit 4 3,50 0,50 0,40 2,80
2,80 26,39 73,89
G921201J m3 Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.98%PM
Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge
del material al 98 % del PM
Perimetre diposit 4 3,50 0,50 0,10 0,70
0,70 27,70 19,39
TOTAL M1010...... 2.358,21
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M1011 DIPOSIT PREFABRICAT 10M3
DP20000 u  Diposit monobloc de 10 m3 de capacitat
Subministrament i instal-lacié de diposit monobloc quadrat aeri de
formigd armat de miides externes 2,50x2,50 i 2,45 m d'alcada. Vo-
lum atil: 10 m3. Coberta prefabricada rectangular de 6,25 m2. Sobre-
carregfa d'Us: 2,50 kN/m2. Inclou transport i descarrega a peu d'obra
Diposit 20m3 1 1,00
1,00 5.058,32 5.058,32
TP06.03 u  Tapa registre 50x50
Subministrament i muntatge de tapa de registre elevada, construida en xa-
pa inox316 2mm, de mides llum 500x500mm h-150mm
Tapa registre 50x50 1 1,00
1,00 746,24 746,24
TP06.02 u  Tapa registre 80x80
Subministrament i muntatge de tapa de registre elevada, construida
en xapa inox316 2mm, de mides llum 800x800mm h-150mm.
Tapa registre 80x80 1 1,00
1,00 964,60 964,60
PAS05.01.14 u  Formaci6 de passamurs
Formacié passamurs de 150/200mm mm, mitjangant maniguet amb
doble brida de 0,5 m de longitud Util i portabrides amb brida
boja de fosa, totalment col-locat
Entrada 1 1,00
Sortida 1 1,00
Sobreeixidor 1 1,00
Desguas 1 1,00
Caseta 4 4,00
8,00 511,98 4,095,84
VEN05.01.15 u  Ventilacio6 diposit
Formacio de forat de 150mm, per a ventilacié de diposit amb barret
i subministrament de barret autoaspirant inox totalment col-locat i
segellat.
Ventilacié 2 2,00
2,00 663,56 1.327,12
ESCINTO1 ut  Escala d'accés interior en PRFV
Subministrament i muntatge d'escala de gat PRFV l'accés a l'interior
del diposit. Inclou materials i ma d'obra d'instal-lacié.
1 1,00
1,00 1.406,65 1.406,65
ESCEXT03 ut Escala d'accés exterior en PRFV
Escala de gat de PRFV simple amb gabia de seguretat per I'accés a
la coberta del diposit. Inclou la collocacié d'una porta d'accés de xa-
pa galvanitzada, materials necessaris i ma d'obra d'instal-lacié.
1 1,00
1,00 1.813,24 1.813,24
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BARANA01 m  Barana de proteccio
Subministrament i muntatge de barana de proteccio recte de PRFV
@50 i d'1 metre d'altura sobre coberta del diposit.
1 10,00 10,00
10,00 216,24 2.162,40
NETE06 u  Treballs de neteja i desinfeccié de diposit
Treballs de neteja i desinfeccié de diposit
Neteja i desinfeccio 1 1,00
1,00 954,00 954,00
TOTAL M1011...... 18.528,41
M1012 MODIFICACIO | CONNEXIO DIPOSIT
ENTCO1 pa Instal-lacio nivells i control de diposit
Subministrament, instal-lacié i cablejat fins a quadre de telecontrol
de transmissor de pressié submergible 4-20ma per la lectura de la
lamina d'aigua del diposit.
Nivells i control 1 1,00
1,00 1.947,08 1.947,08
05.02.09 u  Valvula flotador
Subministrament i instal-lacié de valvula de control d'emplenat i tan-
cament del diposit mitjancant boia flotador DN 100 o similar.
Valvula flotador 1 1,00
1,00 1.037,16 1.037,16
05.05 u  Valvula de retencié
Subministrament i muntatge de valvula de retencié DN 100.
Bomba 1 1 1,00
Bomba 2 1 1,00
2,00 186,03 372,06
E09 u  Electrovalvula
Subministrament i muntatge d'electrovalvula.
Electrovalvula 2 2,00
2,00 429,30 858,60
05.04.04 u  Comptador
Subministrament i instal-lacié de comptador DN 100/125.
Comptador 2 2,00
2,00 431,95 863,90
05.05.09 u  Filtre
Subministrament i instal-lacid de filtre en linia per a comptador DN
100/125.
Filtres 2 2,00
2,00 532,12 1.064,24
E08 u  Carret estabilitzador
Subministrament i instal-lacid de carret estabilitzador DN 100/125.
Carret estabilitzador comptadors 2 2,00
20 desembre 2024 3
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2,00 408,23 816,46
05.05.10 u  Carret desmuntatge
Subministrament i instal-laci6 carret de desmuntatge DN 100/125.
Grup bombament 2 2,00
2,00 338,41 676,82
JNV19X0B u  Jornada execuci6 proves finals servei
Jornada per a execucié de les proves finals de servei d'aigua freda
sanitaria.
Jornada proves 2 2,00
2,00 874,50 1.749,00
TOTAL M1012...... 9.385,32
M1013 OBRA MECANICA DIPOSIT
EO07 u  Collectors diposit
Treballs de construccid, subministrament i muntatge dels col-lectors
pel nou diposit que incloura:
Col-lector de sortida d'aspiracié de bombes a entrada de diposit
amb valvula de comporta, col-lector de desguas de sortida amb val-
vula de comporta pel buidat del diposit i col-lector sobreixidor fins
conduccié d'evacuacié.
Col-lector d'entrada 1 1,00
1,00 4.293,00 4.293,00
05.02.08 u  Bomba recirculadora
Subministrament i instal-lacié de bomba recirculadora.
Bomba recirculadora 1 1,00
1,00 1.439,32 1.439,32
05.02.10 pa Grup de pressio
Subministrament i instal-lacié de grup de pressié format per dues
bombes multicel-lulars verticals per a un subministrament de
35m3/h a 60 m.c.a.
Grup de pressio 1 1,00
1,00 28.315,36 28.315,36
TOTAL M1013...... 34.047,68
M1014 OBRA ELECTRICA
GG380902 m  Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat super-
ficialment
Conductor Cu 9,00 9,00
9,00 11,59 104,31
05.05.02 pa Armari per a quadres
Armari per a quadres de comuniccacio i proteccions per aparells de
capcalera, 250 moduls, tot muntat.
Armari 1 1,00
1,00 1.431,00 1.431,00
05.05.03 pa Quadre proteccions
Quadre proteccid sobretensions transitories tipus 1, trifasic
Quadre proteccions 1 1,00
1,00 1.033,50 1.033,50
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05.05.04 pa Variador de frequéncia
Subministrament i instal-laci6é de variador de freqiéncia d'entrada
trif. 400V/sortida trif. 400v, 7,5kW, IP 20 muntat superficialment.
Variador de freqliéncia 1 1,00
1,00 1.073,25 1.073,25
05.05.05 pa Programador
Programador auton.NODE-600,6 estac.@ 8,25x5cm,9 V, ref. NODE
600
Programador 1 1,00
1,00 429,30 429,30
05.05.06 pa Inspeccio baixa tensio
Jornada d'inspeccié de I'execucio de la instal-lacié eléctrica de baixa
tensio.
Inspeccio 1 1,00
1,00 572,40 572,40
05.05.07 pa Telecontrol
Connexié del sistema de telecontrol incloent cablejat d'alimentacio,
senyals i comunicacié cap I'armari existent per a ampliacié de se-
nyals, incloent 4 duplicadors de senyal 4-20mA, reles i petit material
de muntatge.
Sistema de telecontrol 1 1,00
1,00 4.705,19 470519
TOTAL M1014...... 9.348,95
TOTAL M101 73.668,57
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M102 CANALITZACIO
M1020 OBRA MECANICA
PFB3-DVZ11  m  Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,série SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressio,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa
Tub de polietilé de designacié PE 100, de 110 mm de diametre no-
minal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accesso-
ris de plastic i col-locat al fons de la rasa
Canalitzacio desguas 1 100,00 100,00
Canalitzacio distribucio 1 15,00 15,00
115,00 26,34 3.029,10
PFB3-DVZ8 m  Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,série SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressio,dific.mitja,accessoris plast.,fons rasa
Tub de polietilé de designacié PE 100, de 63 mm de diametre nomi-
nal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accesso-
ris de plastic i col-locat al fons de la rasa
Bypass desnit. 1 14,00 14,00
Recirculacié 1 18,00 18,00
32,00 19,56 625,92
PN12-DPNV u  Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,perico canal.sot.
Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericd de canalitzacid soterrada
Sortida distribucié 1 1,00
Sortida desguas 1 1,00
2,00 210,64 421,28
PN12-DPRJ u  Valvula comporta+brides,cos llarg,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,peric6 canal.sot.
Valvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericd de canalitzacié soterrada
Bypass 1 1,00
1,00 105,96 105,96
PFB2-3XNX u  Deriv.polietilé injec.,dens.mitjana,DN 63mm,SDR 11,DN
ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivacié de polietile injectada, de densitat mitjana de 63 mm de
DN, serie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 63
mm de DN, per a soldar, soldada i col-locada al fons de la rasa
Bypass 1 1,00
1,00 19,88 19,88
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CONEX001 u  Connexio a la xarxa existent
Treballs de connexid del nou ramal a la xarxa amb subministrament,
carreteig, col-locacié i muntatge d'acoblament flexible d'acer per a
tubs d'acer, fosa, fibrociment, formigd, PVC i polietilé, de 2 tanca-
ments, sense resisténcia a traccio fins a un diametre exterior de tub
de 100mm; en zones urbanes, amb afectacié de serveis i sense pre-
séncia d'estrebada.
Connexio sortida a xarxa 1 1,00
Connexid a distribucio 1 1,00
2,00 515,85 1.031,70
FFZMTUAO d  Reforg 1/2 brigada pltreballs connexi6 xarxa FD,PE,FA,DN<400
Reforg de 1/2 brigada per a treballs de connexi6 final sobre xarxa
existent de de FD, PE o FA, amb servei de subministrament interrom-
put, amb tub fins a DN160
0,5 0,50
0,50 657,20 328,60
JFV2R23C d  Proves de pressio i estanqueitat
Prova de pressid i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua
UNE-EN 805
Prova 1 1,00
1,00 636,00 636,00
TOTAL M1020...... 6.198,44
M1021 OBRA CIVIL
F219FBCO m  Tall paviment mescla bituminosa h>=15¢cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a
minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar
la zona a demolir
Connexié desguas a xarxa 4 1,50 6,00
6,00 713 42,78
F2194XJ5 m2 Demol.paviment mescla
bituminosa,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad.+carrega cam.
Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camié
Connex. desguas 1 1,50 1,50 2,25
2,25 11,53 25,94
P2143-4RQT m2 Enderroc solera form.lleug.armat,fins a 15cm,compres.,carrega manual
Connex. desguas 1 1,50 1,50 2,25
2,25 14,33 32,24
P221K-TG43 m3 Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.terres selec.excav.
Excavacié de cala, per a localitzacid de serveis, amb mitjans manuals
i reblert i compactacié de terres seleccionades de la propia excava-
cid, sense pedres
Cales localitzacio serveis canalitzacio 3 3,00
3,00 120,37 361,11
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P221B-VS6D m3 Excav.rasal/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de combustible,+terres
deix.vora,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m
Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny com-
pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i
amb les terres deixades a la vora, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o cal¢ada/plataforma Unica
<=7 md'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de mobi-
liari urba, en actuacions de 0.2 a 2 m3
Canalitzacio desguas 1 100,00 0,80 0,80 64,00
Connexi¢ sortida 1 9,00 0,80 0,80 5,76
69,76 14,24 993,38
P221K-TG44 m3 Excav.cala terr.n/clasf.m.mec.+terres deix.vora
Excavacié de cala en terreny no classificat, amb mitjans mecanics i
amb les terres deixades a la vora
Connex. desguas 1 1,50 1,50 1,00 2,25
Connexi¢ sortida 1 1,50 1,50 1,00 2,25
450 35,10 157,95
BZFBU010 m  Malla senyalitzadora tub
Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sen-
se detector
Canalitzacié desguas 1 100,00 100,00
Connexi¢ sortida 1 9,00 9,00
109,00 0,12 13,08
P2255-DPIX m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat mixt,gfins a 25¢m,picé vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilit-
zant picd vibrant
Canalitzacio desguas 1 100,00 0,80 0,35 28,00
Connexions 2 1,50 1,50 0,35 1,58
Connexi¢ sortida 1 9,00 0,80 0,35 2,52
32,10 38,84 1.246,76
P2255-DPGP m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picé
vibrant,95%PM
Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 11/B-L, calg i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Canalitzacié desguas 1 100,00 0,80 0,55 44,00
Connexions 2 1,50 1,50 0,55 2,48
Canalitzacio sortida 1 9,00 0,80 0,55 3,96
50,44 2413 121712
P931-3G6X m3 Base formig6 (CE, EHE) formigé HM-20/B / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment,
camid+vibr.manual, reglejat
Base de formigé (CE, EHE) formigd HM-20/B / 20 / | de consisténcia
tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |, abocat des de camié amb es-
tesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Connex. desguas 1 1,50 1,50 0,15 0,34
0,34 124,44 42,31
P214U-HBQF m2 Fresatge asfalt.,gruix 6 a 10cm,encaixos aillats+carrega sicamié
Fresatge mecanic de paviments de mescles bituminoses per cada
c¢m de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aillats, amb
fresadora per a paviment amb carrega automatica i talls i entregues
a tapes i reixes amb compressor, carrega de runa sobre camid i es-
combrat i neteja de la superficie fresada
Solapament 4 1,50 0,30 1,80
1,80 2,26 4,07
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FOHFU211 m2 Rep.pavim.bitum.12cm, transit AC 16+base AC 22,est.petita,superf.<=25m2
Reposicié de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm,
amb capa de transit de 5 cm de mescla bituminosa continua AC 16
surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa continua
AC 22 base B 50/70 S, estés amb estenedora petita i compactat
amb corrg, inclos regs d'imprimacié i adherencia, per a superficies
fins 2 25 m2
Solapament 1 2,10 2,10 441
44 105,39 464,77
TOTAL M1021...... 4.601,51
TOTAL M102 10.799,95
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M103 TRACTAMENT NITRATS
E10-A001 u  Analitica complerta
Realitzaci6 d'analitica complerta per a la determinacié dels parame-
tres actuals de la captacié.
Analitica prévia 1 1,00
1,00 551,20 551,20
E10-A002 pa Equip de desnitrificacio
Subministrament i instal-lacié d'equip de tractament de nitrats.
Desnitrificador 1 1,00
1,00 15.928,17 15.928,17
E10-05.07 pa Sonda de nitrats
Subministrament i instal-lacié de sonda per a la medicioé de les con-
centracions de nitats.
Sonda nitrats 1 1,00
1,00 13.582,84 13.582,84
E10-A000 u  Analitica de nitrats
Realitzacié d'analitica per a la determinacio dels nitrats un cop ins-
tal-lat el sistema de desnitrificacid.
Analitica 1 1,00
1,00 434,60 434,60
TOTAL M103 30.496,81
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M104 GESTIO DE RESIDUS
P2R6-414N m3 Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gesti6 residus,camio transp.,7t,rec.més
de 10 i fins a 15km
Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no es-
pecials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camio per
a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Base diposit 1 3,50 3,50 0,40 490
Demolicié paviment 1 1,50 1,50 0,20 0,45
Canalitzacions 1 109,00 0,80 0,35 30,52
Connexions 2 1,50 1,50 0,35 1,58
37,45 13,36 500,33
P2RA-EU20 m3 Disposicio controlada centre selec.+transf.,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER
17 09 04
Disposicié controlada en centre de seleccid i transferéncia de resi-
dus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Euro-
pea de Residus
Base diposit 1 3,50 3,50 0,40 4,90
Demolicio paviment 1 1,50 1,50 0,20 0,45
Canalitzacions 1 109,00 0,80 0,35 30,52
Connexions 2 1,50 1,50 0,35 1,58
3745 25,65 960,59
TOTAL M104 1.460,92
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M105 SEGURETAT | SALUT

SEGUSAL pa Seguretat i Salut
Seguretat i Salut

1,00 3.328,40 3.328,40

TOTAL M105 3.328,40

TOTAL..eerreneaes 119.754,65
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RESUM DE PRESSUPOST

Projecte executiu del dipésit de cloraci6 del pou Nogueretes

CAPITOL RESUM IMPORT %
M101 DIPOSIT PER A CLORACIO.... 73.668,57 61,52
M1010 OBRA CIVIL DIPOSIT.. . .
M1011 DIPOSIT PREFABRICAT 10M3....... et 18.528,41
M1012 MODIFICACIO | CONNEXIO DIPOSIT ............. 9.385,32
M1013 OBRA MECANICA DIPOSIT .......covvivrreensssssssssssisissinssssssssssssnns . 34.047,68
M1014 OBRA ELECTRICA.. 9.348,95
M102 CANALITZACIO........... 10.799,95 9,02
M1020 OBRA MECANICA 6.198,44
M1021 OBRA CIVIL......... 4.601,51
M103 TRACTAMENT NITRATS ..ottt 0 30.496,81 2547
M104 GESTIO DERESIDUS .... . 146092 1,22
M105 SEGURETAT I SALUT ...oosvtrtreresisttenetsee st sssssssn s 332840 2,78
PRESSUPOST D’ EXECUCIO MATERIAL 119.754,65
13,00 % Despeses generals.... 15.568,10
6,00 % Benefici industrial ...... 7.185,28
SUMA..ceoreerirrires e 22.753,38
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA 142.508,03
Honoraris D.O............... 3.592,64
Honoraris CSS............... 1.916,07
SUMA...oieeceee e 5.508,71
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 148.016,74
21% IVA oo 31.083,52
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 179.100,26

Puja el pressupost I'esmentada quantitat de  CENT SETANTA-NOU MIL CENT EUROS amb VINT-I-SIS CENTIMS

Palau-solita i Plegamans, 20 de desembre de 2024
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TITULO DE PROYECTO:
DEPOSITO DE HORMIGON ARMADO DE 10m3

TITULO DE PLANO:

TECNICAS DEL HORMIGON ARMADO S.A.

GEOMETRIA
DIBUJADO: 10-3-09 JVILELLA ESCALA: NUMERO:
Medidas en metros
COMPROBADO: 10-3-09 E.FUMANYA A4 - 1/50
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DIPOSIT PER A CLORACIO

Obra civil diposit

Instal-laci6 diposit

Connexions diposit

Obra mecanica diposit

Obra eléctrica

CANALITZACIO

Obra Civil
Obra Mecanica

TRACTAMENT DE NITRATS

Obra Civil
Obra Mecanica
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1. INTRODUCCIO

L’objectiu d’'aquest annex es la definicio i informacio orientativa dels principals equips
previstos a les obres del present projecte. En tot cas per 'execucio de les obres el
contractista de l'obra podra oferir d’altres de similars caracteristiques sempre i quan
aquest siguin sotmesos a 'estudi i supervisio de la direccio facultativa de I'obra.

Tots els materials i equips en contacta amb l'aigua potable seran aptes per a la utilitzacio
dels mateixos en superficies en contacte amb aigua per a consum huma segons la
normativa vigent (RD 140/2003).

2. EQUIPS | MATERIALS

TUB DE PELIETILE ALTA DENSITAT
VALVULES DE COMPORTA
CARRETS DE DESMUNTATGE
UNIONS MUTIDIAMETRE

GRUP DE PRESSIO

COMPTADOR

ANNEX :DEFINICIO DE MATERIALS
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3. DADES TECNIQUES TUB PE ALTA DENSITAT

[ FITXA: TUBERIA

DATOS GENERALES
Tubes de Polietileno FE100Q para cenduccion de aigua y saneamignto con presion

ESPECIFICACIONES
Caracteristicas Mecanicas

Resistencia hidrostitica a 20°C, (G- 12,0 MPa) 100 h,
Resistencia hidrostatica a 80°C, (G- 5.4 MPa) 165 h,
'\Iarg.lmirnm en la rotura 2 350 %

Caracleristicas Fisicas

Indice de fluidez MFR (Pesa de 5 Kg) Variacion respecto MP utilizada: < 20%

liempo de induccién a la oxidacién (200°C) 2 20 min,

IMAGEN i CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

Declaracion de
cumplimiento Hessel
con la PAS 1075

disponible
s FLEXIPOL
Norma aplicable: UNE-EN 12201 TUBOS DE POLIETILENO PE100
Certificacion de Producto: AENOR PN18/SDR 11 Barras
Color: Ret. OEA Espesor
» Negro con bandas azules: Agua Potable mgl: s: :s —
* Negro/Negro con bandas marrones: Agua No Potable 060080016 a0 8.2
* Negro con bandas moradas: Agua Reciclada 060110016 10 100
080125016 125 1.4
Materia Prima utilizada: 060140016 140 127
PE100 Negro con Certificado de Producto AENOR 060160016 180 146
Gama de productos: Desde ¢ 20 hasta o 1000 mm. 080180016 180 164
= 060200016 200 182
Suministro: 060225016 225 205
Hasta ¢ 90: Rollos de 100 m. 080250016 250 27
o 110: Rollos de 50 m. y 100 m. 060280016 280 254
Desde ¢ 20 hasta 0 110: Barras de 6 m. 315 286
Desde ¢ 90 hasta o 280: Barras de 12 m. %5 22
Desde ¢ 315 hasta ¢ 1000: Barras de 13 m, 400 363
Otros formatos: Consultar. 450 40.8
e (SN 96%
Sistema de union: =9 e
060630016 630 57.2

Soldadura a tope, Flectrofusion, Accesarios Mecanicos

ANNEX :DEFINICIO DE MATERIALS
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4. DADES TECNIQUES VALVULA DE COMPORTA

| FITXA: VALVULA DE COMPLUERTA

DATOS GEMERALES
Descnpclun del producto:
Valula de compuerta embridada En 558 5.15 (F5) con untas toncas substituibles. CTO. Paa agua
potable y liguidos neutros & un maximo de 7050
Ensayos:
Acientoc 1.1 x PN {en bar), Cuerpe: 1.5 x PN {en bar). Ensayo ded par de ciere.

- Certificado segun ACS-Francia
Normas:
- Distandia enfre caras segin EN 568 Tabla 2 Serie Basica 15
- Bridas y ceficios segin ENA0E2-2 (IS0 T005-2), PH10ME
- Diseniado segun EN 1074 parte © y 2, Disefado segin EN £171
Caracteristicas:

- Tuerca fija, ntegrada en la compuerta, evita vibraciones y asegura dursbiidad

Caenpuma completamente wiicanizada con EFDM centificado agua potsble ¥ con zapatas integradas
que facilitan una sual.re-operamm
- i3ran orificio conico en & heeco del ge en la compuenta que previene = estancamiento def agua
- Compuenta y cuspo con guiss que garantzan un funcionamiento estable
- Eje ge acero inocdable con anillo de paro de fa compuernta y rosca laminada para una a%a resistenca
- Ciollarin de empuie que proporciona |a fijacion del gje y bajos pares de funcionamiento

eta0ura de triple seguridad con un sefiade superior de NBR y con cuatro juntas huncas de

NEIF-E en |a tuerca oel e de latin resistents a b3 deszincificacion reemplazables bajo presion. Con wn
manguito de caucho como sistema de estangueidad del fuo
=Junta de EPDM afojada enfre cuerpo ¥ t3pa
- Tomiies de acero inoxidable sellados con silicona y protegidos por 13 junta de |a @pa
- Paso total
- Bajo para de maniobra
- Revestimients de epoxi segin EN14801 y DIN 2476-1, cerficado GSK

IMAGEN

ANNEX :DEFINICIO DE MATERIALS
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5. DADES TECNIQUES CARRETS DE DESMUNTATGE

| FITXA: CARRETE DE DESMOTAJE |

DATOS GENERALES

Los cametes de desmoniaje estan disefados para compensar €l despiszamiento axial de
una tuberia duranfe |a mstalacion y 2| desmontais. Esto permite una facil instafacion v
desmontaje de tuberias y accesofics 0 equpos comovahiolas, mec!idmes ¥ bombas.

Descripeion del producto:
Camete de desmoniaje con brida intermedia y vanlias completas en acern 8.8 Para agua potable
y liquidos neutros hasta unatemperatura maxma de TO0°C

MNormas:
« Bridas y onficios segin EN1082-2 {150 TO05-2), PN10M1E

Ensayosicertificados:
« Asientoc 1.1 x PN (en bar), Cuerpa: 1.5 x PN (en bar|. Ensayo del par de cleme.

Caracteristicas:

+ Compensa el desplazamiento axial dela tuberia durante ks nstslacian y 2l desmontaje, va
que k3 accidn telescopicasntre |3 virsda interior y exferior pemie el axste longitudginal
+Diszfado con tres brdas con varillas: la brida central aphca compresion en & sello a traves de
las varillas .

« 30 mm de tolerancia

= Fundicidn dietil con revestimiento de epoxi thasta DN 1600} 0 epoxi 2 capas (DN = 1800)

= Varilfas de acero cincado y pasivado 8.8

IMAGEN

ANNEX :DEFINICIO DE MATERIALS
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6. DADES TECNIQUES BRIDA MULTIDIAMETRE

FITHA: UNKON MULTIDIAMETRD

DATOS GENERALES

Descripeién del producto:
Umidn mutidiametro Supa Maxi™ - universal y anti-racion - tomilos AZ [ wenzas &4 pare agua
potable y Dowidos neulres desde -20°C 5 <7000

Mormas:
- Cisefiado EEQ.'IFLEN 14625

Ensafﬂsa’nertiﬁnad-us

Certificato segun ACE-Francia
- Cerfificada segin KIWA. Certificado K 52581

Caracteristicas:

- Sistema e sellado patentado SupaGnip ™ con soporte flesxbie que garantiza un agame compietn de 3
junta incluse en fa tuberia de menor armano

La anfi-raccion compieta en todas bas ubenias esta garantzada por dos segmenios metalicos de
agame diferentes — de bronce para wibos de PEFPVE y de acero mosidable ternplado para tubos de
fundicion gristfundicion dictil'acersizcemn inoadable/GRAPRFY) y fbrocemento, Para tubes dz PE
debe utilizarse el cazquilio metalico de refuerzo interior

Los segmenios metalicos estan montados con pasadores pam maxima durabiicad

- Desyiackon anguiar =4% en cada lado a max. 1.5 PN16

- Amplios rangos de tolerancia

- Todos los Dis son para P 15 (acem noxidabés, fibrocemento, PYC-0 y SRPPEFV) max: PN 10}

wpo de fundicion diotl y soponie de acero fundido, con revestimiento de epoxi segin EN14801

DiM3475-1, cerificado GSK
- Junia de caucho EFDM cenifcado para agua potable

- Tormdios en A2 y tuercas en &4 con revestimients anti-ficcion para ewidar 2 grpaje

- Tapas permanentes d&pmbewnﬂ protegen & accesono durante i3 manipulzcion v [ nstalacion

- La fubaria no se desplarard hacia dentro al apretar

- Los tomilles se apretan desde el tado del cuerpo, permitendo s acceso complele cuando el espado
es [mitado

- Mo es necesdrio & reaprete de los omillos

- Cirejeta de _x.jecam en el cuerpo =n DN 100600

- DNA0-600 5= disefian a ma;we-s.m de PM18.{1.5 & 16= 24 bar). DNS0-300 son ensayadas v
aprobadas PN1E por KIWA sequn la nomma EM14525 (20 bar). DARAI-00 cenlificado EIWA pendiente.

IMAGEN |

ANNEX :DEFINICIO DE MATERIALS
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7. DADES TECNIQUES DEL GRUP DE PRESSIO
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GRUNDFOS ¢

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/12/2024

Bajo pedido Hydro MPC-E 2 CRE 32-5-2 50 Hz

‘Hydro MPC-E 2 CRE 32-5-2, 50Hz | eta
[m] [%]
140
100 %
1304 99 %
120
110
100 - 100
904 |90
804 |80
704 2 70
60 | 60
50 o © © L 50
404 | 40
304 30
204 |20
104 10
0 T T T T T T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q [m3/h]
Perdidas en instal y valvulas no incluidas Q =35m%h
H=104.7m n =99 % /3558 rpm
Liquido bombeado = Agua potable Temperatura del liquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m? Bomba eta =72.3 %
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 67.9 %

P NPSH
(kW] [m]
35 |35

P1 (motor + conv. de frecuencia)
304 130
P2
25 |25
20 |20
154 15
104 10
54 L5
0 0
P1 (motor + conv. de frecuencia) = 14.67 kW
P2 =13.79 kW
NPSH =3.56 m

Impresion del WinCAPS Grundfos [2024.50.004]
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Empresa:
Creado Por:

Supresion de radiointerferencias:

Paneles control:
Tipo de control:
Proteccion marcha en seco, mecanica:

Deposito:

Deposito de membrana:

Otros:

Peso neto:

Peso bruto:

Arch. config. n.%:

Fichero de configuracién Control MPC:

Fichero de configuracion Hydro MPC:
Pais de origen.:
Tarifa personalizada n.°:

Numero de fases de la bomba principal:

DIRECTIVE(2014/30/EU)
3

NONE

No

436 kg
484 kg
98272427

98271946

98272018
DE
84137075

GRUNDFOS »\ ™™
Datos: 20/12/2024

Descripcién Valor [rl;l]] ‘Hydro MPC-E 2 CRE 32-5-2, 50Hz [g,}a]
Informacion general:
Producto:: Hydro MPC-E 2 CRE 1404 1009%

32-5-2 1304
Cadigo:: Bajo pedido 1204
Numero EAN:: Bajo pedido 1104
Precio: EUR 64473 1004 - 100
Técnico: 90 I-90
Caudal real calculado: 35 m*/h 804 5 -80
Caudal max.: 96 m¥h 704 70
Altura resultante de la bomba: 104.7 m 60+ 60
Altura méax.: 129.3m 501009 %0
Nombre de la bomba principal: CRE 32-5-2 22' ":g
Bomba princ. n.°: 92962185 20 50
Numero de bombas: 2 10 L 10
Materiales: o . . . . . . | | | | o
Colectores: EN/DIN 1.4571/ AISI 316 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q[m¥h]

Ti Q=35mh H=1047m
Instalacion: g;rr?:a"/;t/aiijgg-rspzz Densidad = 998.2 kg/m*®
Rango de temperaturas ambientes: 5..40°C Perdidas en instal y valvulas no incluidas
Presion de trabajo maxima: 16 bar 'II_'?rl:s:r:t?JTabz:ﬂ?qugg‘éifaor:ta:eb!eel funcionamiento = 20 °C
Entrada de colector: DN100 Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 67.9 %
Salida de colector: DN100 [k'fM Il ‘ _N[F"_nS]H
Presién nominal: PN 16 20 (motor + conv. de frecuencia) [
Toma de tierra: PE = | o5
Disefio del sistema: D 204 | 20
Liquido: 15
Liquido bombeado: Agua potable 10-/ l-10
Rango de temperatura del liquido: 5..60°C / IS5
Tem_peratu_ra delliquido durante el 20°C ° P1 (motor + conv. de frecuencia) = 14.67 kW °
funcionamiento: i -
Densidad: 998.2 kg/m?® NPSH = 3.56 m
Datos eléctricos:
Potencia (P2) bomba principal: 15 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensién nominal: 3x380-415V
Intensidad nominal del sistema: 51.6 A
Grado de proteccion (IEC 34-5): IP54

EMC

Impresion del WinCAPS Grundfos [2024.50.004]




Empresa:

N Creado Por:
Teléf :
GRUNDFOS »\ 7
Datos: 20/12/2024

Bajo pedido Hydro MPC-E 2 CRE 32-5-2 50 Hz

379

—

210

oovi

L
630

1022

6.Vl

Nota: todas las unidades estan en [mm] a menos que se indiquen otras. Exencion de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.

Impresion del WinCAPS Grundfos [2024.50.004] 3



Empresa:

N Creado Por:
Teléf :
GRUNDFOS »\ 7
Datos: 20/12/2024

Bajo pedido Hydro MPC-E 2 CRE 32-5-2 50 Hz

0 @

Control cabinet

]
RCD
L]

iNota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas

Impresion del WinCAPS Grundfos [2024.50.004] 4
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DADES TECNIQUES COMPTADOR
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y ~ Contador industrial para
«E R R EE agua fria potable
DN 40...150

Caracteristicas principales Aplicacién

» Conjunto de insercién exlraible aprobado * Medicién para facturacion de agua fria potable hasta 30 °C segtn la

* Rango de medicién exceptional i E S

o Alta capacidad de sobrecarga s Medicién de caudales medios y altos

s Diferentes posiciones de instalacion permitidas * Medicion de caudales bajos ej, en periodos de carga minima

s Disponibilidad del cuerpo del contador en * Para control de fugas
longitudes corta (WP) y larga (WS) segin DIN
18625 y EN 15154

# El conjunto de insercidn encaja con el cuerpo 0 CiO nes
actual del contador del WPD p

¢ Uso de materiales resistentes a temperaturas
hasta 70 °C » \ersion con aleacion libre cobre para aguas agresivas

® Totalizador preparado para tecnologia HRI-Mei s Versién para alta presién hasta PN4O

¢ Posibilidad de uso dal smisor tipo opto 0D es

- ; ; * \ersion para uso en éreas peligrosas
posible en cualqguier longitud ® Pt

» Montado de fabrica con emisor HRI-Mei

» Puerto de connexion de ', para sensor de presion

S E n S U S WWww.sensusesaap.com




Niamero de aprobacién de modelo

D06 Diametro : DN 40 ... 150

6.132.47 Marcado : clase metrolagica B; 30 °C

Caracteristicas técnicas de funcionamiento

Diametro Nominal DN 40 50 65 80 100 125 150
Qg Caudal punta (tiempo corta) m3/h 60 90 120 200 300 350 600
(279 Caudal maximo (100 h) m3/h 55 60 70 150 240 260 450
Q, Caudal continuo m3/h 40 40 50 100 120 160 250
Qy, Caudal transicidon horizontal m3h 0,32 0,32 0,36 0,5 0.6 0,8 14
Q Caudal transicion vertical m/h 04 0,4 0,65 0,65 11 1,6 2,6
e 2 0,2 0,24 0,3
; 3, ,
Qs Caudal minimo horizontal mh 0,2 {0,15)* (0.2)* (0,2)% 0.3 0,5 0,8
Qe Caudal minimo vertical m3/h 0,28 0,28 0.4 0,6 0,6 1,0 1,6
S fle Hauntarge m3h 0,05 0,05 0,07 0,10 0,11 0,15 0,3
{valor medio)
Pérdida de carga a Qmax
Ap sequin CEE 75/33 bar 0,13 0,08 0,21 0,09 0,2 0,36 0,14
*} max. valores factibles
Caracteristicas metrologicas segin CEE 75/33 clase B
Diametro Mominal DN 40 50 65 a0 100 128 150
Caudal (segin CEE) Qn 15%) 15 25 40 60 100 150
Q.| Caudal maxime {tiempo corio) mh 30 30 50 80 120 200 300
Qn Caudal continuo mth 15 15 25 40 60 100 150
Q, Caudal transicion m3h 3,0 3.0 50 8,0 12,0 20,0 30
Quin | Caudal minimo m3/h 0,45 0,45 0,75 1,20 1,80 3.0 4,5
*) contador es aprobado come Qn 15
Esfera
/
/ Diametro Nominal Lectura minima Lectura max.
0[0[13/5(7] =5 I_I_L_LS ' T \ BN ms3 m?
/ e G \ ".}:I'DI'I'I’ .-'é §;
; i;/_\:z% ‘-j_g_ ety
T (Y ST L o J 40..125 0,0005 1.000.000
iy . xban l:ﬁm . a0e L"U /
& Rk )
\\\15@ %" %@ 7 150 0,005 10.000.000
e i T
DN 40...125 DN 150

SENSUS
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Abaco tipo de pérdida de carga Curva tipo de precision

8
g £
$8 g8 15%
g E - &
s & +
Ao T J
" i T 2%
01 .’I:__a 'té Nw
f === E0 T
S SIS A |
£ om i / 12%
3 1] ‘ -
& oot L ¢
e 1 15%
0.002 . i
0,001 i | ] Q 01 0 Q
1 2 5 10 20 50 100 200 GO0 1000 2000 5000
Caudal m*/h i Gaudal m*/h il L
Unidad de impulsos
Emisor de impulsos DN 40 ... 125 Unidad impulsos DN 150
HRI-Mei {consulte LS 8400) 0,01; 0,050,161 m* 0,1;05 1010 m3
0D 01 (consulte LB 8300) 0,001 m3 0,01 m3
0D 03 (consulte LB 8300) 0,01 m? 0,1m3
Instalacion Instalacion
horizantal G T Para cualguier tipo de perturbacion aguas arriba del contador, es necesario
Tuberias Vertical ’I/ colocar un tramo recto de 3xDn
Inalinado No deben haber elerentos perturbadores immediamente después del contador
Totalizador hacizariiba & T ¢
de lada N - -
Esquema de dimensiones
i
Materiales
Cuerpo fundicién de hierro
Conjunto de insercian plastico
rotor plastico

Oros materiales utilizados

Acero inoxidable, laton|

LB100OES Pagina 3



Longitudes disponibles

Diametro nominal 40 50 65 80 100 125 150
Longitud total L 270/ 300/ | 360/

WS (DIN / IS0} i aco | 3% | 350 | 350 Gon
Longitud total L 225 ¢

WP (DIN / 1SO) mm 220 200 200 200 250 250 300

Dimensiones y Pesos PN 16

Didmatro nominal 40 60 50 50 65 65 80 80
Dimensiones Longitud total L mm 220 200 270 300 200 300 200 225
Altura H mm 120 120 120 120 . 120 120 150 150

h mm 69 73 73 73 85 85 95 95

Altura desmontaje g mm 200 200 200 200 200 200 270 270

Pesos Contador completo kg 7.8 7.8 96 9,8 10,1 12,0 13,8 14,2
Conjunto insercion kg 15 1,6 1,6 1,5 1,5 1.5 3,2 3.2

Cuerpo kg 6,0 6,3 81 8.4 8.6 10,5 10,6 11,0

Diametro nominal 80 80 100 100 100 1256 150 150
Dimensiones Longitud total L mm 300 350 250 350 360 250 300 500
Altura H mm 150 150 150 150 150 160 177 177

mm 95 95 105 105 105 118 135 135

Altura desmontaje g mm 270 270 270 270 270 280 356 356

Pesos Contador completo kg 16,3 17,7 18,2 20,0 20,2 20,7 35,9 44,2
Conjunto insercion kg 3.2 3.2 3.2 3.2 3,2 3.2 59 59

Cuerpo kg 131 14,5 15,0 16.8 17,0 125 30,0 38,3

Informacién de pedido

Descripeion Longitud total en mm Numero de pedido
MeiStream DN 40 50 °C / PN16 220 50101 A251C B1ATX
MeiStream DN 50 50 °C / PN'16 200 50101 B251A BT1ATX
MeiStream DN 50 50 °C / PN16 270 50101 B251F B1A1X
MeiStream DN 50 50 °C / PN'16 300 50101 B251G B1A1X
MeiStream DN 65 50 °C / PN16 200 50101 C351A B1A1IX
MeiStream DN 65 50 °C / PN16 300 50101 C351G B1A1X
MeiStream DN 80 50 °C / PN16 200 50101 D451A B1A1TX
MeiStream DN 80 50 °C / PN16 225 50101 D451D B1A1TX
MeiStream DN B0 50 °C / PN16 300 50101 D451G B1A1TX
MeiStream DN 80 50 °C / PN116 350 50101 D451l B1A1X
MeiStreamn DN 100 50 °C / PN16 250 50101 E551E B1A1IX
MeiStream DN 100 50 °C / PN16 350 50101 E5511 B1A1X
MeiStreamn DN 100 50 °C / PN16 360 50101 E551J B1A1X
MeiStream DN 125 50 “C / PN16 250 50101 F651E B1A1X
MeiStream DN 150 50 °C / PN16 300 50101 G751G B1ATX
MeiStream DN 150 50 °C / PN16 500 50101 G751N B1A1X

Sensus Espaiia SA
G Suissa n35, 08917 SBadalona, Spain
T: 04 9346071064 F: +34 933997955 Cmaill info.es@ COM VMWW, p.com

03001 Sg reserva el derecho de madificar estos datos §in previo aviso

SENSUS
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ANNEX: ANALITIQUES




ENAC  #INTERLAB

Informe d'analisi

* Les activitats marcades no estan incloses en |'acreditacio d'ENAC.

DADES GENERALS

INFORME NUM.: 2850968

ANALISI NUM.: 5459584

MOSTRA PRESA PER: Interlab Catalufia (PAG-0006)

CLIENT: CASSA (Palau Solita)

DOMICILI: Apdo. 264

POBLACIO: 08202-Sabadell

DENOMINACIO MOSTRA: Pou Nogueretes - Sortida pou Nogueretes (ref 201699)

DESCRIPCIO MOSTRA: Mostra 'in situ'(1), Plastic de 500 mL(1), Plastic estéril de 500 mL (Tiosulfat sodic)(1), Tub estéril 50 mL(2),
Tub estéril de 50 mL (CN:NaOH)(1), Vial 50 mL (Na2S203)(3), Vidre topazi 250 mL (Tiosulfat sodic)(1),
vial vidre 50 mL(1), contenint aigua de consum

DATA DE PRESA: 8/10/2020 08:30
DATA RECEPCIO: 8/10/2020
DATA FINALITZACIO | EMISSIO: 23/10/2020

Analisi realitzat per INTERLAB Catalunya, assajos coberts per I'acreditaci6 ENAC n° 1190/LE2328, C/ Apel-les Mestres 9,
Local 1 - 08191 RUBI - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici analisi 8/10/2020.

PARAMETRES METODES LiMmiT RESULTATS UNITATS

Clor combinat "in situ" Fotometria DI-0026 2 <0.10+17% mg/L
Clor lliure "in situ" Fotometria DI-0026 0.5-1 <0.10+17% mg/L

Analisi realitzat per INTERLAB Madrid. Assajos coberts per I'acreditacio ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. amb
delegacio a C/Santa Leonor, 39 1er pis, 28037 Madrid:

Data inici analisi 9/10/2020.

PARAMETRES METODES LiMmiT RESULTATS UNITATS

Caracters organoléptics
Color MAD-G-PE-0026 (UV/VIS) 15 4+12% mg/L Pt/Co
* Gust MAD-G-PE-0256 Gust 3a25°C 0 Ind. de dil.
* Olor MAD-G-PE-0257 Olor 3a25°C 0 Ind. de dil.
Terbolesa MAD-G-PE-0228 (Terbolimetria) 1 <02+13% UNF
Amoni MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) 0.5 <0.05+12% mg/L
Carbd organic total MAD-G-PE-0190 (Combustié NDIR) 7 2.1 +20% mg/L
Cianurs totals MAD-E-PE-014 (UV/VIS-FIAS) 50 <15+12%  pg/L
Duresa MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 59.6+18% °F

Calci MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 186+ 13%  mg/L

Magnesi MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 32+13% mg/L
Nitrits IE-T/L-MAD-0276 (C. I.) 0.1 <0.02+18% mg/L
Oxidabilitat MAD-G-PE-0029 (Volumetria) 5.0 0.6 +£12% mg O,/L
index de Langelier MAD-G-PE-0272 Indice de Langelier 0.73+17% -

(Calculo)

Bicarbonats MAD-G-PE-0121 (Volumetria) 592 + 13% mg/L

Carbonats MAD-G-PE-0121 (Volumetria) <3+13% mg/L

Conductivitat a 20°C MAD-G-PE-0042 Conductivitat 2500 1146 £6.5% pS/cm

pH MAD-G-PE-0024 pH 6.5-9.5 7.2+0.1 U. pH.

* Temperatura MAD-G-PE-0258 23.0£0.5°C °C
Sodi MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 200 44 £ 12% mg/L

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES Pagina 1 de 4
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* Les activitats marcades no estan incloses en |'acreditacio d'ENAC.

DADES GENERALS
INFORME NUM.: 2850968

PARAMETRES METODES
Anions
Clorurs IE-T/L-MAD-0276 (C. I.) 250 91 +12% mg/L
Fluorurs IE-T/L-MAD-0276 (C. I.) 1.5 0.5+13% mg/L
Nitrats IE-T/L-MAD-0276 (C. I.) 50 374+12% mg/L
Sulfats IE-T/L-MAD-0276 (C. I.) 250 91 +12% mg/L
Alumini MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 200 56 + 16% ug/L
Antimoni MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 5 <15+15% pg/L
Arsénic MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 10 <2+13% yg/L
Bor MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 1 0.08+14%  mg/L
Cadmi MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 5.0 <1.0+13% pg/L
Coure MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 2.0 0.006 + 13% mg/L
Crom MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 50 <2+13% yg/L
Ferro MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 200 <5+12% ug/L
Manganes MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 50 <2+13% yg/L
Mercuri MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 1.0 <02+17% pglL
Niquel MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 20 <2+14% ug/L
Plom MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 10.0 3+14% pg/L
Seleni MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 10 <2+15% ug/L
Compostos organics volatils
1,2-Dicloroeta MAD-C-PE-0263 GC/P&T/MS 3 <05+25% gL
Suma de Tricloroete i MAD-C-PE-0263 GC/P&T/MS 10 6.1 ug/L
Tetracloroete
Tetracloroete MAD-C-PE-0263 GC/P&T/MS 5.4 +24% pg/L
Tricloroeté MAD-C-PE-0263 GC/P&T/MS 0.6 £ 25% pg/L
Suma de Trihalometans MAD-C-PE-0263 GC/P&T/MS 100 <05 Mg/l
Bromodiclorometa MAD-C-PE-0263 GC/P&T/MS <05+19% pg/L
Bromoform MAD-C-PE-0263 GC/P&T/MS <05+19% pug/L
Cloroform MAD-C-PE-0263 GC/P&T/MS <05+19% gL
Dibromoclorometa MAD-C-PE-0263 GC/P&T/MS <05+18% pg/L
BTEXs
Benzé MAD-C-PE-0263 GC/P&T/MS 1 <0.3+24% gL
Hidrocarburs aromatics policiclics
Benzo-a-piré IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.01 <0.003 +25% pg/L
Suma de 4 Hidrocarburs |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.020 ug/L
Aromatics Policiclics
Benzo-(g,h,i)-perilé IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) <0.009 +24% pg/L
Benzo-b-fluorante |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) <0.009 +24% pg/L
Benzo-k-fluoranté |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) <0.009 +24% pg/L
Indeno-(1,2,3-c,d)-piré IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) <0.009 + 25% pg/L
Plaguicides
Suma de plaguicides |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) <0.20 ug/L
a-HCH IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +26% pg/L
Alaclor IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +28% pg/L
Aldrin |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.03 <0.009 + 26% pg/L

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES Pagina 2 de 4
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* Les activitats marcades no estan

incloses en l'acreditaciéo d'ENAC.

DADES GENERALS

INFORME NUM.: 2850968

PARAMETRES

METODES

4% INTERLAB

LimiT RESULTATS UNITATS
0.1

Ametrina |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) . <0.009 +25% pg/L
AMPA MAD-C-PE-0267 HPLC/MS/MS 0.1 <0.05+24% pg/L
Atrazina MAD-C-PE-0264 (HPLC/MS/MS) 0.1 <0.01+25% pg/L
Cianazina MAD-C-PE-0264 (HPLC/MS/MS) <0.01+£25% pg/L
Ciprazina MAD-C-PE-0264 (HPLC/MS/MS) 0.1 <0.01+25% pg/L
Clorpirifés |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +28% pg/L
Clortaldimetil |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +24% pg/L
Clortoluron MAD-C-PE-0264 (HPLC/MS/MS) 0.1 <0.01+26% pg/L
Diazin6 |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +24% pg/lL
Dieldri |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.03 <0.009 +26% pg/L
Endosulfa | |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +27% pg/L
Endosulfa Il |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +26% pg/L
Endosulfa sulfat |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +27% pg/L
Endrin |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +27% pg/L
Glifosat MAD-C-PE-0267 HPLC/MS/MS 0.1 <0.05+24% pg/L
Heptaclor |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.03 <0.009 +26% pg/L
Heptaclor epoxid |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.03 <0.009 +26% pg/L
Hexaclorobenceno |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +28% pug/L
Linda |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +27% pg/L
Linuron MAD-C-PE-0264 (HPLC/MS/MS) 0.1 <0.01+£25% pug/L
Metolaclor MAD-C-PE-0264 (HPLC/MS/MS) 0.1 <0.01+26% pg/L
Metribuzina MAD-C-PE-0264 (HPLC/MS/MS) 0.1 <0.01+26% pg/L
o,p'-DDT |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +25% pg/L
p,p-DDD |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +26% pg/L
p,p-DDE |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +27% pg/L
p,p-DDT |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +26% pg/L
Prometrina |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +25% pg/L
Propazina |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +25% pg/L
Simazina MAD-C-PE-0264 (HPLC/MS/MS) 0.1 <0.01+25% pg/L
Terbutilazina MAD-C-PE-0264 (HPLC/MS/MS) 0.1 <0.01+£25% pg/L
Terbutrina |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +25% pg/L
Tetradifén |IE-T/L-MAD-0274 (SBPE-CG/MS) 0.1 <0.009 +24% pg/lL
Bacteris coliformes UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracié de 0 79 u.f.c./100 mL
membrana
Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189 (Células vegetativas 0 0 u.f.c./100 mL
y esporas) (Filtraci6 en membrana)
Enterococs UNE-EN ISO 7899-2 (Filtracion sobre 0 2 u.f.c./100 mL
membrana)
Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracié de 0 0 u.f.c./100 mL
membrana
Microorganismes aerobis a 22°  UNE-EN-ISO 6222:1999 (Sembra massa. 100 110 u.f.c./mL
Agar extracte llevat 22°C/72h - 36°C/48h)

OBSERVACIONS

Resultats en microbiologia: d’1 a 2 ufc s’interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat..

El laboratori no es fa responsable de la informacié subministrada pel client. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal
com es va rebre. Només podra reproduir-se parcialment amb l'autorizacié per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposicio dels clients la incertesa de les mesures dels metodes analitics.

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES Pagina 3 de 4
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INFORME NUM.: 2850968

Aprovat en Interlab Catalufa per Tecnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tecnic: Marta Gil Farriol.

Document firmat electronicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilizant el certificat mare de la Fabrica Nacional de
Moneda y Timbre.

Emeés a Rubi, 23 d'octubre de 2020

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES Pagina 4 de 4



\
K’{B Oliver Rodés

Informe d'analisi

| DADES GENERALS |

INFORME NUM.: 3756213
ANALISI NUM.: 6762265

CLIENT: CASSA (Palau Solita)

DOMICILI: Apdo. 264
POBLACIO: 08202-Sabadell

50 mL(1)

DATA RECEPCIO: 16/11/2023
DATA FINALITZACIO: 13/12/2023

, contenint aigua de consum

DATA DE PRESA: 16/11/2023 07:15

MOSTRA PRESA PER: Laboratorio Oliver Rodes. Exp. 251/LE510 (ISO 5667-5 / UNE EN ISO 19458)

DENOMINACIO MOSTRA: Xarxa distribucié Nogueretes: Can Falguera: Armari mostreig c/La Merla amb c/Pigot (ref 232696)

DESCRIPCIO MOSTRA: Envas de plastic 1L(1), Plastic estéril de 500 mL (Tiosulfat sodic)(2), Tub estéril 50 mL(2), Tub estéril 50
mL (HNO3)(1), Tub esteril de 50 mL (CN:NaOH)(1), Tub esteril de 50 mL (H2SO4 pH 2)(1), Vial 50 mL
(Na2S203)(2), Vidre topazi 250 mL (Tiosulfat sodic)(1), Vidre topazi 500 mL (Tiosulfat sodic)(1), vial vidre

Analisi realitzat per LABORATORI DR OLIVER RODES. S.A.U Assaigs coberts per I'acreditacié ENAC Num. 251/LE510 c/
Moreres, 21 (P.l. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:

Data inici analisi 16/11/2023.

PARAMETRES METODES LiMmiT RESULTATS UNITATS

Caracters organoléptics
Color Métode Pt/Co A-C-PE-0028 15 <1+30% mg/L Pt/Co
* Gust Organoléptic PAFQ-31 3 1 Ind. de dil.
* Olor Organoléptic PAFQ-31 3 1 Ind. de dil.
Terbolesa Nefelometria PAFQ-15 4 <0.20+£20% UNF
Clor combinat "in situ" Espectr. UV-Visible PAFQ-40 2.0 <0.10+£25% mg/L
Clor lliure "in situ" Espectr. UV-Visible PAFQ-40 0.2-1 0.89+25% mg/L
Caracters Fisico-Quimics
Amoni Espectr. UV-Visible PAFQ-19 0.5 <0.1+£32% mg/L
Carbo organic total Deteccié Conductimétrica 5 1.1 £30% mg/L
Cianurs totals Espectr. UV-Vis A-F-PE-0022 50 <10.0+30% pg/L
Nitrits Espectr. UV- Vis PAFQ-17 0.5 <0.02+£30% mg/L
Oxidabilitat Ox. Permanganat UNE-EN ISO 8467 5 0.55+25% mg O,/L
index de Langelier Calcul PAFQ-48 +/-0.5 0.10 -
Bicarbonats Titulaci6 PAFQ-46 4459 +15% mg/L
Calci ICPMS A-D-PE-0026 100 150.1+£13% mg/L
Carbonats Titulaci6 PAFQ-46 <1.2+15% mg/lL
Conductivitat a 20°C Electrometria PAFQ-04 2500 1041 +10% pS/cm
pH Electrometria PAFQ-03 6.5-9.5 6.9+01 U. pH.
Temperatura Temperatura PAFQ-49 18.3+2 °C
Cations Majoritaris
Sodi ICPMS A-D-PE-0026 200 56.1+14% mg/L
Bromats Cromatografia ionica PAFQ-08 10 <2.00 £30% pg/L
Clorurs Cromatografia lIonica A-BV-PE-0001 250 72.7+20% mg/lL
Fluorurs Cromatografia lonica A-BV-PE-0001 1.5 0.28+20% mg/L
Nitrats Cromatografia lonica A-BV-PE-0001 50 59.1+15% mg/L
Sulfats Cromatografia lonica A-BV-PE-0001 250 740+15% mg/lL

* Les activitats marcades no estan incloses en I'acreditacié d'ENAC.

LABORATORIO DR OLIVER RODES. S.A.U CIF A-58981713 c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona www.oliver-rodes.com
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DADES GENERALS
INFORME NUM.: 3756213

PARAMETRES METODES

Metalls

Alumini ICPMS A-D-PE-0026
Antimoni ICPMS A-D-PE-0026
Arsénic ICPMS A-D-PE-0026
Bor ICPMS A-D-PE-0026
Cadmi ICPMS A-D-PE-0026
Coure ICPMS A-D-PE-0026
Crom ICPMS A-D-PE-0026
Ferro ICPMS A-D-PE-0026
Manganes ICPMS A-D-PE-0026
Mercuri ICPMS A-D-PE-0026
Niquel ICPMS A-D-PE-0026
Plom ICPMS A-D-PE-0026
Seleni ICPMS A-D-PE-0026

Compostos organics volatils

1,2-Dicloroeta P&T CGMSMS A-BV-PE-015
Suma de Tricloroeté i P&T CGMSMS A-BV-PE-015

Tetracloroete
Tetracloroete P&T CGMSMS A-BV-PE-015
Tricloroete P&T CGMSMS A-BV-PE-015

Trihalometans

Suma de Trihalometans P&T CGMSMS A-BV-PE-015
Bromodiclorometa P&T CGMSMS A-BV-PE-015
Bromoform P&T CGMSMS A-BV-PE-015
Cloroform P&T CGMSMS A-BV-PE-015
Dibromoclorometa P&T CGMSMS A-BV-PE-015

BTEXs

Benzé P&T CGMSMS A-BV-PE-015

Hidrocarburs aromatics policiclics

SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024
SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024

Benzo-a-piré
Suma de 4 Hidrocarburs
Aromatics Policiclics

Benzo-(g,h,i)-perile
Benzo-b-fluorante

SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024
SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024
Benzo-k-fluoranté SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024
Indeno-(1,2,3-c,d)-piré SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024

Plaguicides

Ciprazina SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024
Suma de plaguicides Calcul

Plaguicidides organoclorats

a-HCH SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024
Aldrin SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024
b-HCH SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024
d-HCH SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024
Dieldri SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024

)
KEB Oliver Rodés

200
10
10
1.5
5.0
2
25
200
50
1
20
10
20

100

0.01
0.1

0.03
0.5

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

<2+14%
<1+15%
<2+13%
0.097 + 14%
<1+13%
0.008 = 15%
<2+14%
<10+ 13%
<2+14%
<0.20 £ 13%
<2+14%
<1+13%
<2+14%

<0.2 + 28%
<04

<0.2+27%
<0.2+26%

17.9
58+27%
2.4 +£29%
2.1+28%
7.6x27%

<0.2 + 33%

<0.005 + 31%
<0.020

< 0.005 + 31%
< 0.005 + 32%
< 0.005 + 32%
< 0.005 + 30%

<0.01+31%
<04

<0.01+33%
<0.01+31%
<0.01+31%
<0.01+31%
< 0.005 + 31%

LimT RESULTATS UNITATS

pg/L
pg/L
Mg/l
mg/L
pg/L
mg/L
Mg/l
pg/L
Mg/l
Mg/l
pg/L
Mg/l
Mg/l

Mg/l
Mg/l

Hg/L
pg/L

Mg/l
pg/L
Mg/l
Mg/l
pg/L

Mg/l

Mg/l
Mg/l

pg/L
Mg/l
Mg/l
pg/L

Mg/l
Hg/L

Mg/l
Mg/l
pg/L
pg/L
Mg/l
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DADES GENERALS
INFORME NUM.: 3756213

PARAMETRES METODES LiMmiT RESULTATS UNITATS

Endosulfa | SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+33% pg/L

Endosulfa Il SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% ug/L

Endosulfa sulfat SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pg/L

Endrin SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.005+33% pg/L

Endrin cetona SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pg/L

Heptaclor SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pug/L

Heptaclor epoxid SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pg/L

Linda SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+32% pg/L

Metoxiclor SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% ug/L

p,p'-DDD SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pg/L

p,p-DDE SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+32% pg/L

p,p-DDT SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pg/L

Clorpirifos SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+34% pg/L

Diazin6 SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pug/L

Etio SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+30% pg/L

Metil-paratio SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pg/L

Paratio SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% ug/L

Ametrina SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+32% pg/L

Atrazina SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+30% pg/L

Prometrina SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pg/L

Propazina SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pug/L

Simazina SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% pg/L

Terbutilazina SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.1 <0.01+31% pg/L

Terbutrina SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+31% ug/L

Trietazina SBSE-TD-GC-MSMS A- BS-PE-0024 0.03 <0.01+32% pg/L

Clorur de vinil P&T CGMSMS A-BV-PE-015 0.5 <0.1+30%  ug/L

Bacteris coliforms Recompte per filtraci6 UNE-EN ISO 0 0 u.f.c./100 mL
9308-1:2014/A1:2017

Clostridium perfringens Recompte per filtracio 1ISO 14189:2013 0 0 u.f.c./100 mL

Enterococs Recompte per filtraci6 UNE-EN ISO 0 0 u.f.c./100 mL
7899-2:2001

Escherichia coli Recompte per filtraci6 UNE-EN ISO 0 0 u.f.c./100 mL
9308-1:2014/A1:2017

Microorganismes aerobis a 22° C Recompte UNE-EN- ISO 6222:1999 100 0 u.f.c./mL

Analisi realitzat per LABAQUA. Assajos coberts per I'acreditacié ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las
Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici analisi 17/11/2023.

Plaguicides organonitrogenats
Cianazina A-BS-PE-0049 Injecci6 directe HPLC-MS- 0.03 <0.03+40% pg/L
MS

PARAMETRES METODES LiMIT RESULTATS UNITATS
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K’{B Oliver Rodés

DADES GENERALS
INFORME NUM.: 3756213

PARAMETRES METODES LiMmiT RESULTATS UNITATS
0.1

Metribuzina A-BS-PE-0049 Injecci6 directe HPLC-MS- <0.03+33% pg/L
MS
Altres plaguicides
AMPA A-BS-PE-0073 Deriv.-SPE ON LINE- 0.1 <0.030 +40% pg/L
HPLC-MS-MS
Glifosat A-BS-PE-0073 Deriv.-SPE ON LINE- 0.1 <0.030 +37% pg/L
HPLC-MS-MS
E. de tractament i espec. de producte
Acrilamida A-BS-PE-0086 Injecci6 directa HPLC-MS- 0.1 <0.03+38% pg/L
MS
Epiclorhidrina A-BV-PE-0063 PyT-GC-MS 0.1 <0.03+26 % pg/L
Caracters microbiologics
Colifags somatics UNE-EN ISO 10705-2 0 0 u.f.p./100mL
OBSERVACIONS
El procediment de sembra emprat a I'assaig UNE-EN ISO 10705-2 és el 11.2 (procediment normalitzat), després d'una etapa de
concentracié de la mostra mitjangant filtracio.
Resultats en microbiologia: d"1 a 2 ufc s’interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat.

Els apartats assenyalats amb el simbol # correspon a informacioé subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni
esta emparada per I'abast d'acreditacio. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot
reproduir parcialment amb l'autoritzacio per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposici6 dels clients la incertesa de les mesures dels métodes analitics.
La presa de mostra esta acreditada Unicament per als parametres inclosos a I'abast d'acreditacio.
Aprovat en Laboratorio Oliver Rodés per Tecnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Técnic: Marta Pedemonte Almirall.

Document firmat electronicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilizant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emeés a El Prat de Llobregat, 13 de desembre de 2023

ENAC

ENSAYO
ISO 17025

LABORATORIO DR OLIVER RODES. S.A.U CIF A-58981713 c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona www.oliver-rodes.com N 251/LE510
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ANNEX: SERVEIS EXISTENTS




Agbar

En relacion a su solicitud, les adjuntamos la informacion de los servicios existentes
gestionados por AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en adelante
AGBAR) en la zona solicitada.

La informacién aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado,
el cual tiene una validez maxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtencién, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la informacién facilitada.

Les indicamos que la informacién facilitada es tan sélo a titulo orientativo, puesto que
puede haber resultado afectada por la topografia del terreno y/u otros trabajos de terceros
en la zona. Por este motivo, esta informacion no puede ser considerada como garantia
absoluta de responder fielmente a la ubicacion exacta de las infraestructuras existentes.

La entrega de esta informacién no supone ninguna autorizaciéon ni conformidad por parte
de AGBAR al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier dafio a
las infraestructuras gestionadas por AGBAR no podran eludir ninguna responsabilidad por
los dafios y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a AGBAR o a terceros, alegando
que la informacion entregada es defectuosa.

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redaccién de

Proyectos

Se entendera como servicio afectado, no sélo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecucion de una obra (que afecta la ejecucion de la obra), sino que también lo es todo
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por
la obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones sefaladas en el
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR.

En caso de detectar una posible afectaciéon en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, el estudio técnico-econdmico de las soluciones a las diferentes afectaciones que
se puedan producir, de cualquier tipo, tendra que ser realizado, 0 como minimo validado,
por AGBAR.



Agbar

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectacién sobre la red existente sera
necesario que se pongan en contacto con AGBAR para poder estudiar y analizar la
solucion mas adecuada:

Zona Direccion electrénica
Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat
Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat
Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es
Girona serveisdzgirona@agbar.cat
Maresme serveisdzmaresme@agbar.es
Penedés-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat
Vallés Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net
Vallés Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto.

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecucion
de Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendra que tener en la obra la informacién vigente en
lo referente a los servicios existentes en la zona gestionados por AGBAR. El caracter
orientativo de la informacion facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de existir en
la zona cualquier infraestructura gestionada por AGBAR, se tendra que verificar antes de
iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto con la
realizacion de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberias en la
zona afectada. En este caso se tendra que contactar mediante la direcciéon electrénica
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realizacion de las
catas para la asistencia a las mismas del personal de AGBAR.

En caso de no producirse ninguna afectacion sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberias gestionadas por AGBAR, a los
elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.

El envio de la informacién sobre los servicios existentes, no supone la autorizaciéon ni la
conformidad por parte de AGBAR al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores
de la obra de las responsabilidades por dafios y perjuicios directos o indirectas causados a
las instalaciones de AGBAR. Por lo tanto, en caso de producirse dafos a las instalaciones,
AGBAR se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas,
asi como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los dafios y perjuicios causados.



Agbar

Ademas, todos los dafios y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a
terceros, sean materiales o personales, también seran a cuenta y riesgo del promotor o
ejecutor de la obra, incluyendo los dafios y perjuicios derivados de un eventual corte de
suministro.

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR.

Las instalaciones subterraneas de AGBAR:

1. No podran quedar hormigonadas en ningun tramo, por pequefio que sea éste.

2. Tendran que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, sefales de trafico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado,
semaforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos...) encima de ellas.

3. Las tuberias no estan disefiadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no
se podra montar andamios, grias o construir muros sobre las mismas.

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones asi como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y
control, e hidrantes de proteccién contra incendios.

5. Sera necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes,

en cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros
servicios y colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se
contactara con AGBAR para poder estudiar y analizar las soluciones mas adecuadas.
Especialmente sera necesaria una notificacion previa cuando:

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberias respeto la rasante de
acera y/o calzada.

2. Porla ejecucion de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.
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Ref: 765472
Sefiores:

En relacién a su solicitud con fecha 20/12/2024, Ref: 765472, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicion para cualquier duda y aprovechamos la ocasiéon para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 765472 - 19110917 - BT, 765472 - 19110913 - AT-MT



Ref: 765472 - 19110913 Plano: AFECTACION AT/MT
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ste plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 20/12/2024 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:432759.4; Y:4606264.51
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situacién aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacion de las instalaciones grafiadas.

La informacién refleja la situacién de las redes en el momento de su instalacién. Esta informacién puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicion de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacién a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lizacion de la informacion.

El envio de esta informacién no supone la autorizacién ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafios y per-
juicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacion a través de la plataforma de internet. La direccién de envio de esta documen-
tacion es uinicio@nedgia.es:

Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucién de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

0 Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo

una vez colocado el tubo en la zanja.
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0 El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacién que el tubo de PE
100 naranja:
= La banda de sefalizaciéon se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.
= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse grtuas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafos, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-
damente sefalizados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacion
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacion final provocar desliza-
mientos 0 movimientos del terreno soporte de la conduccién, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizacion
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible
y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de NEDGIA.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dafio en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacion. En caso contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desem-
bocaria en una perforacién de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosién mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccion catédica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a NEDGIA cualquier dafio que se advierta en el
mismo.
En el caso de tuberias de acerose instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Proteccion Catddica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectlien compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacion, asegurando queésta se realizara de forma que la transmision de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA debera estar en posesion
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a NEDGIA la aparicion de cualquier registro o accesorio complementario de la instalacion
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmision de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacion en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y
se debe comprobar, mediante el cédigo de colores, la presién de la red préxima a su actuacion. Se adjunta

tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 02m 0.2m
MINIMA MOP >= 5 bar(" 0,2m 0,4m
MOP < 5 bar 0,6m 0,4m
Recomendada MOP >= 5 bar O 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

adoptar las medidas de proteccion que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualizacién:

o

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacién, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalaciéon, para la

adopcion de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacién de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicidén de la malla o banda amarilla de sefializacion, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tuneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

0 Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacién de actividades

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON gas a presion.

Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacién y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencién
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacion mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcién de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

En esta informacion de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcién de las medidas preventivas que sean
necesarias.

Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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0 Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtencion de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas
durante todos los dias del afio)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN
EL LUGAR DE TRABAJO
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CONDICIONANTES TECNICOS.

Nos ponemos a su disposicion para estudiar los Condicionantes Técnicos, especificos a su tipologia de obra,
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de
gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentacién
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la
siguiente direccion de correo electrdnico:

SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACION DE INSTALACIONES.

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio indicando como referencia el
n? de solicitud de informacién, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el
pago de la cantidad establecida.

Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora:
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

6de9



/nedgia
Catalunya
CGrupo Naturgy

NOTIFICACION DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Ntra Ref?: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacion realizada a
través de la Plataforma web)

- Razén Social de la empresa
LI [Led0) (o] = e [ = T30 o] = S

- Domicilio de la empresa

LT [=Led0) (o] = e [ TR o] = S
N o = o L= =T o o] = = PSSR URPRO
- Denominacion de 2 0bra: ... e e
SR © o] 1= (o 3o (= = I o o] - PP
- Fecha de inicio de Jecucion de 0Obras: ..ot e
- Duracion prevista de 12S ODras: ...
- Nombre del Jefe de ODBra: ...ttt e eas
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .........cccciiieiiiieie i
S O o -1=T V= (o3 o] T SRRSO

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar dafios en la instalaciones de distribucién de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugaryfecha) .......cccceeeevriiiiccieeee e a...... de ., de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en la web de informacién de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribucion de NEDGIA, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo diferente
al objeto de facilitar su identificacién previa antes del inicio de la obra:

Cddigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada

Cadigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

=

El Grupo Naturgy ha tomado la decisién de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100

de color negro para la distribucién de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucién de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o0 Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:

= La banda de sefializacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.

= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
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DGH ..
- Telefénica

S/Referencia:

N/Referencia: 765472-19110915
Fecha: 20/12/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,

Nos complace remitirles la informacién solicitada referente a la obra situada en:

P_(432759.395/4606264.513)
Projecte: 765472
Coordenades: 432759.395,4606264.513

CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFONICA DE ESPANA

La informacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envio de esta informacion no supone la autorizacion ni conformidad por parte de Telefonica de Espaifia al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
dafios y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacion de la infraestructura reflejada en planos tiene caracter orientativo, por lo que la localizacion real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red estdn sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la informacion grafica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterraneas se reflejan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio publico y cualquier interpretacion basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar erronea.

Los planos contienen tnicamente informacion de infraestructura canalizada. No se aporta informacion sobre los
cables telefonicos.

Si el inicio de ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtencidn a través de la plataforma digital, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualizacion de la informacién.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefonicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Camaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicacion exacta seria la realizacion de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algin punto la infraestructura telefonica existente, los
trabajos deberan realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecanicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la sefializacion de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefonica de Espaiia
siempre con una antelacion minima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locucidn solicite el nimero
de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explicitamente que solicitan generar un boletin de sefializacion.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentacion, y los
marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigdén de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexién de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstaculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion telefonica que resulten afectados por las obras seran reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetara la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relacion con el prisma de hormigén, asi como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitard mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigoén de la
nueva canalizacion con el hormigoén de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalizacion debera discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de Telefonica queden al descubierto, se aseguraran
las paredes de la zanja mediante entibacién, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigdén. Si por alguna circunstancia se produjeran
dafios en el mismo, sera reparado antes de enterrar la canalizacion.

Al hacer el trazado de la zanja se pondra especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefonica

La reposicion de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion de una banda sefializadora en todo
el ancho/largo de la canalizacidn, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigdn de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportaran segiin normativa técnica.

En caso de Averias y Emergencias relacionadas con la red de Telefonica de Espafia, se debe 1lamar al 900 111
002 y cuando la locucién solicite el namero de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefonica, debera remitir correo
electronico a VARIACIONES PLANTA EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentacion
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrénico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envio de documentacion en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificacion del trazado de instalaciones telefonicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso debera aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicacién del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefonicas. Telefonica de Espafia no gestionara ninguna peticion que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecucion de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefonicas, se
debera realizar con caracter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redaccion del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificacion del trazado de instalaciones telefonicas enviando correo electronico
a VARIACIONES PLANTA EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentacion:

* Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

* Planos del proyecto en los que se refleje la solucion propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefonicas propiedad de Telefonica de Espafia

» Numero de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la informacion y cartografia digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefonicas deberan consensuarse con
Telefonica de Espaia realizando la interlocucion a través del mencionado correo electronico y se tomara como
punto de partida la solucion propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La informacion contenida en este documento tiene caracter confidencial y es propiedad
de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia no est4 permitida su divulgacion, comunicacion a terceros o
reproduccion total o parcial por cualquier medio, ya sea mecanico o electronico, incluyendo esta prohibicion la traduccion, uso de
ilustraciones o planos, microfilmacion, envio por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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1 OBJECTE

El present annex té per objectiu desenvolupar un Estudi de Gestié de Residus a
I'Obra del present projecte executiu, d’acord amb les exigéncies de la normativa més

recent, autonomica, catalana i estatal.

El marc legal estableix el régim juridic de la produccié i gesti6 de residus de
construccid i demolicié, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencio, reutilitzacio i reciclat o altres formes de valoritzacio, i 'adequat tractament

dels destinats a eliminacié (mono diposit).

L’aprovacié del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i
gesti6 dels residus de construcci6 i demolicid, estableix un precedent a nivell nacional

en la gesti6 de residus de construcci6 i d’enderrocs.

El promotor, com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa
especifica vigent, fomentant la prevencio de residus d’obra, la reutilitzacio, el reciclat i
altres formes de valoracio, tot assegurant un tractament adequat amb [l'objecte

d’assolir un desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccio.

ANNEX: GESTIO DE RESIDUS
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Figura 5. Model de gestio documental aplicat als residus de la constriccio i demolicid a Gatalunya per al periode 2007-2012
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2 MESURES PER LA MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

L’Estudi de Gestié ha d'identificar totes aquelles accions de minimitzacié a tenir en
consideraci6 en el projecte per tal de prevenir la generacié de residus de la construccio
i demolicié durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva produccio6.

A continuacié es detalla les accions de minimitzacié i prevencié estudiades en el

projecte.

ACCIONS DE MINIMITZACIO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els | Sl

sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplagament?

2 Els sistemes constructius sén sistemes prefabricats que es munten a | Sl

I'obra sense generar residus?

3 S’ha optimitzat les seccions resistents per tendir a reduir el pes de | -

la construccid, i per tant, la quantitat de material a emprar?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzable? NO
5 Es reutilitzen materials de la propia obra? Sl
6 S'utilitzen tubs existents per passar instal-lacions? NO
7 S'utilitzen materials reciclats? Si
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3 ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS

L’estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i

amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.

ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS

Residu Tipologia Volum Pes Pes

[m3] especific [Tn]
(kg/m3)

170101 (Formigo) Inert 0 2400 0

170201 (Fusta) No especial 0 0 0

170203 (Plastic) No especial 0 0 0

170405(Ferro i | No especial 0 0 0

Acer)

150101 (envasos de | No especial 0 0 0

paper i cartro)

170103 (Ceramic) | Inert 0 0 0

170605 (Amiant) Especial 0 2000

170302(Barreges No especial 0 2500

bituminoses
diferents de les
especificades en el
codi 170301)

170504 (Terra i | Inert 30,52 2000 61,04
pedres diferents de
les especificades
en el codi 17 05 03)

4 OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

Aquest apartat s’'inclou per deixar constancia del ventall d’operacions i d’instal-lacions

destinades a la gesti6 dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.

ANNEX: GESTIO DE RESIDUS
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Una obra té dos tipus de gestid, la gestié dins de l'obra i fora de I'obra. Per aquest
motiu es considera imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de
gestio “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a:

—L’espai disponible per realitzar la separacio selectiva dels residus a I'obra.

—La possibilitat de reutilitzaci6 i reciclatge in situ.

—La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i demolicié i la distancia

als diposits controlats, els costos econdmics associats a cada opci6 de gestid, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre 'abocament en diposits controlats com a
ultima opci6 en la gestié dels residus de construcci6 i demolicié i, s’ha de tendir, per

aquest ordre, a la reutilitzacio, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacié.

Per fer-ho viable, es recomana que la gesti6 minima de separaci6 selectiva per a les
obres de construccio i demolicid estigui formada per la segregacio dels residus Inerts,
dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar

separats de la resta).

Cal tenir en compte, perd, que aquesta gesti6 minima pot anar-se ampliant en funcié
de les possibilitats

de valoritzacié (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a I'entorn proper
d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada
obra de construccié d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens
referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a

I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de paper i cartro, etc.).

La classificacio en origen (a la mateixa obra) dels residus de construccio i demolicié és
el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de 'obra amb
residus heterogenis t¢ menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o,
fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en

els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produit.
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Es a dir, qualsevol operacié de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una
destria inicial que

permeti disposar d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat
per la seva valoritzacié o, en el cas més desfavorable, cap a 'abocament a dipodsit
controlat.

Per definir les operacions de gestié de residus caldra deixar constancia de:

- El tipus de separacio selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de

reutilitzacid, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una
planta mobil matxucadora a I'obra, etc.

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a 'obra procedent de |
reciclatge in

situ dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3)
que s’ha evitat portar a abocador.

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu
que poden

contenir.

- Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de

valoritzacio, separacio, transferéncia o de dipdsits controlats).

A continuacié s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificacio
de les operacions de gestio de residus dintre i fora de I'obra, més apropiats per a I'obra a

executar.

Fitxa resum de la gestio6 dels residus dintre de I’obra

Separacié segons tipologia de residu

Especificar el tipus de separacié selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s’ha de preveure una separaci6 en obra de les
seglients fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de
generacio per al total de I'obra superi les seglients quantitats indicades a continuacio.

Formig6: 80 T

Maons, teules, ceramics: 40 T

Metall: 2 T

ANNEX: GESTIO DE RESIDUS
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Fusta:1T

Vidre: 1T

Plastic: 0.5 T
Paperi Cartr6: 0.5 T

Especials

LI Zona habilitada pels Residus Especials

La legislacio de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada
per a 'emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d'altres
recomanacions, es destaquen

les seglients:

* No tenir-los emmagatzemats a 'obra més de 6 mesos.

* El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla
i fora del transit

habitual de la maquinaria d'obra, per tal devitar vessaments
accidentals

* Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de
situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de

perillositat representats en les etiquetes.

* Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.

* Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis,
desencofrant, etc.) en posicio vertical i sobre cubetes de retencio de
liquids per tal d’evitar fuites.

*Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus
especials.

Inerts

O Contenidor per Inerts barrejats
O Contenidor per Inerts Ceramica
O Contenidor per Inerts Formigé
B Contenidor per terres

O Contenidor per altres inerts

No especials

U Contenidor per metall

[ Contenidor per plastic

O Contenidor per barreges bituminoses.

U Contenidor per fusta.

0 Contenidor per paper i cartro.

0 Contenidor per la resta de residus No Especials

Barrejats

Inerts+ No especials

O Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats quan

no sigui técnicament viable.
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2.Reciclatge de residus petris inerts en la propia obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplagament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

(kg): (m3):

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'arid resultant, una
vegada matxucat sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus
petris)

(kg): (m3):

3.Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin,

d’acord amb la separacié selectiva prevista.

Fitxa resum de la gestio6 dels residus fora de I’'obra

Desti dels residus segons tipologia
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta municipal.asp?Tresidu=RUN

Identificar els recicladors, plantes de transferéncia o dipdsits propers a I'entorn de

I'obra on es proposa gestionar els residus de la construccié:

Inerts Quantitat estimada | Gestor (Codi-Nom)

(Tones- m3)

Reciclatge

Planta de transferéncia

Planta de seleccio

Diposit / Valoritzacio 61,04 Tn - 30,52 m3 E-1110.09.  TECNOCTALANA
DE RUNES, SL
Residus No Especials Quantitat estimada | Gestor (Codi-Nom)

(Tones- m3)
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Reciclatge de metall

Reciclatge de fusta

Reciclatge de plastic

Reciclatge paper-carté

Reciclatge altres

Planta de transferéncia

Planta de selecci6

Diposit

Residus Especials

Quantitat
(Tones- m3)

estimada

Gestor (Codi-Nom)

Instal-lacié de gesti6 de

residus especials

5 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

A continuacio es llista un resum de les principals Normatives d’aplicacié:

-Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la produccié i gesti6 dels

residus de construccio i demolicid

-Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per el qual es publiquen les operacions de

valoritzacions i eliminaci6 de residus i la llista europea de residus.

—-Correcci6 d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen

les operacions de valoritzacioé i eliminacié de residus i llista europea de residus.

-Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié

del medi ambient produida per 'amiant.

-Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions

minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a 'amiant.

-Llei 15/2003, de modificacié de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

—Plan Nacional de residuos de la construccién y demolicion (PNRCD) 2001-2006.

—Ley 10/98, de 21 de abril, de residuo.
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6 DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA
GESTIO DE RESIDUS

En la segiient imatge es mostra la zona d’aplec dels residus de I'obra.

Zona d’acopi

7 PRESSUPOST

El pressupost de la gestié de residus de construccié dins del pressupost del projecte

executiu i ascendeix a la quantitat de 1.460,62 €.

ANNEX: GESTIO DE RESIDUS
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1. INTRODUCCIO

El present annex justifica ambientalment les actuacions que s’han adoptat en la

redacci6 del projecte. Les actuacions es basen en:

e Integrar I'obra a l'entorn, reduir I'impacte visual i ordenar I'ambit d’actuacio
tenint en compte els ecosistemes existents

e Minimitzar la destruccié vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a
aiglies subterranies i superficials

e Fomentar 'is de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat
ambiental o similar

e Potenciar I'tis de materials autoctons de la zona

e Potenciar I'is de solucions constructives que redueixin o facilitin el
manteniment

e Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives
escollides i suggerir els abocadors

e Afavorir la minimitzaci6 del consum energétic, utilitzant materials de baix

consum i promovent I's d’energies renovables.

2. IDENTIFICACIO | AVALUACIO DELS ASPECTES AMBIENTALS

Les principals actuacions subjectes a produir impacte sobre el medi ambient sén:
circulacié de vehicles, excavacio i moviment de terres, transport de materials, elements
prefabricats i residus, instal-lacié d’elements i proves de funcionament.

A continuacié s’identifiquen els aspectes ambientals que tenen impacte sobre el medi
ambient per tal de determinar les linies d’actuacions ambientals que s’han de

considerar aplicables.
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Generacio de tipus
de residus

Abocament aigua
residual

Consum aigua

Inert

Abocament aigles residuals
sanitaries

Aigua superficial o
subterrania

No especial (no és ni
inert ni perillos)

Abocament aigies pluvials i/o
aiglies de procés que no
continguin substancies
contaminants

Aigua regenerada

Especial (perillosos)

Abocaments d'aigles de
procés amb substancies
contaminants

Aigua Desalada

Consum energia

Consum producte quimic

Emissions
atmosfériques

Energia renovable
(edlica, solar,
hidroeléctrica, etc)

No contaminant

Emissions derivades de
la combustié de gas
natural o d'un altra gas
no contaminant

Energia de gas natural

Emissions derivades de

T X Contaminant gasos de combustié de
o energia eléctrica .
gasoil
Energia provinent de .
J . P . Emissions de gasos de
combustible de carbé o . .
X combustié de carbo o

derivats del petroli (
fuel-oil, gasoil,etc)

derivats del petroli

Contaminacio del . . Situacions
. Sorolis/Vibracions L
sol Emergéncia
Vessament de producte
quimic contaminant o Soroll generat per maquinaria Incendi
residu especial en zona no sensible
Vessament de producte
quimic no contaminant Soroll generat per maquinaria Explosio

o residu no especial

en zona sensible
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Identificacio dels impactes ambientals

A continuaci6 es tractaran els impactes ambientals que es puguin ocasionar durant la
construccio de I'edifici o elements d’obra civil, muntatge dels elements i la posta en marxa
del servei:

211

21.3.

214

Emissions a 'atmosfera:

La circulacié de vehicles produida durant les obres emet gasos a l'atmosfera i
també de pols.

Els moviments de terres, escombrada, enderrocs o acopis poden emetre
particules.

[I'luminacioé de vials

Treballs amb fibrociment, betums o pintures a pistola

Soroll:

El soroll ve donat basicament per la circulacié de vehicles, la descarrega de
materials i elements d’obra, moviment de terres, la instal-laci6 d’elements i la
posada en marxa d’aquests.

Medi geoldgic-hidrogeolodgic:

Durant la construccié de guals, pas de ponts, desviament temporal d’aigiies es
poden produir afectacions a cursos d’aigua.

En el transit de vehicles, rentat de maquinaria, manteniment de maquinaria o
instal-lacio de lavabos es pot produir la contaminacié de cursos d’aigua.

Us del sol:

Durant les operacions de moviments de terres es poden produir terres o residus
sobrants

En el cas d’esplanacions o obertura de zones s’afectara I'orografia i les propietats
fisiques del sol.
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2.1.5. Fauna:

- L’ impacte sobre la fauna ve donat per l'activitat antropica durant el periode de
construccio.

2.1.6. Paisatge:

- Limpacte paisatgistic és causat per la preséncia de maquinaria, vehicles,
moviments de terres i instal-laci® de les canonades i accessoris derivats de
l'activitat que s’ha de dur a terme.

2.1.7. Poblacio:

- Afectacio a la poblacio per la infraestructura davant de talls de subministrament
- Emissio de sorolls, vibracions, olors i particules durant les actuacions
- Talls i desviament de transit

2.2. Mesures correctores i preventives:

A partir de tot l'analisi realitzat en els apartats anteriors, tot seguit s’estableixen
mesures per a cadascun dels factors ambientals per tal de minimitzar els impactes
negatius i maximitzar els impactes positius del projecte en la seva fase de construccio
i explotaci6. També s’afegiran a aquestes mesures, un seguit de “bones practiques
ambientals” que caldra seguir en el procés de construccio.

2.21. Emissions a I'atmosfera:
Per tal de reduir les emissions a I'atmosfera es seguira els segiients punts:

- No mantenir en funcionament vehicles i maquinaria de manera innecessaria.
- Realitzar un correcte manteniment de maquinaria

- Rec de les zones que puguin aixecar la pols pel pas de vehicles.

- Evitar el moviment de terres en dies de forts vents.

- Instal-lacié de lluminaries adequades durant els treballs nocturns

- Evitar transit excessiu de vehicles

- Planificar activitats per reduir is de maquinaria

- Us d'aspiradors especials en treballs toxics
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Dotar als treballadors d’equips de proteccié individual

Soroll:

El soroll basicament s’intentara reduir, perd sobretot s’intentara reduir en les hores fora
d’horari laboral, per no molestar el veinat. Mesures per la reduccié de soroll:

2.23.

Planificacié per una duracié minima de I'obra

Evitar transit excessiu de vehicles

Planificar activitats per reduir Us de maquinaria

Realitzar un correcte manteniment de maquinaria

Reduir I'is de maquinaria en horari nocturn

Circulacio lenta dels vehicles i de la maquinaria a fi d’evitar la contaminacié
acustica

Magquinaria amb compliment de la Directiva 2000/14/CE

Medi geoldgic-hidrogeolodgic:

Per evitar el pas de vehicles per la zona d’actuacioé es planificaran vies d’accés
provisionals per reduir larea afectada per la compactacié i pérdua de
permeabilitat del sol.

Es planificaran les activitats per a mantenir les condicions de flux, cicles de
sedimentacié-erosid, drenatge superficial, cabals ecologics i index de qualitat.

Es preveuran espais adequats per al rentat de les cubes i reparacid de
maquinaria.

Es prioritzara la reutilitzacié e terres de la propia excavacioé

Es retiraran els residus a abocadors autoritzats

Per tal d’evitar vessaments accidentals de liquids contaminants al sdl si es troben
en obra es creara una zona impermeabilitzada propera a la obra.

La maquinaria s’aparcara apartada de sistemes aquatics i el dipdsit, a la zona
impermeabilitzada.

S’aplicara un bon manteniment a la maquinaria per evitar péerdues i fuites de
liquids (combustible, olis, etc). El manteniment s'aplicara a la zona
impermeabilitzada.

S’instal-laran bidons per 'emmagatzematge de liquids contaminants que seran
retirats a I'abocador autoritzat més proper.

Es netejara periodicament la bruticia de la zona d’obra.
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Us del sol:

Es minimitzara la superficie afectada, passant sempre que sigui possible pels
mateixos accessos i zones habilitades de pas de maquinaria.

Caldra retirar la runa i terra sobrants per poder deixar els terrenys al mateix nivell
que l'actual.

Es fomentara la segregaci6 de residus, el reciclatge i disposici6 a gestors
autoritzats

Es fomentara matxucar materials petris per obra i poder ser reutilitzats

Fauna:

Per evitar accidents en el cas del pas d’algun animal doméstic per la zona, es
limitara la velocitat circulacié i quantitat de vehicles.
Es planificaran accessos i activitats reduint la convivéncia amb zones de

preséncia animal

Paisatge:

Es reposara el terreny a les condicions anteriors a I'actuacié o millorant-les.

Es recol-lectara i trasplantara les espécies vegetals vulnerables afectades

Es revegetara amb espécies vegetals autoctones les zones que s’afectin

Es planificaran accessos i activitats reduint la zona vegetal a afectar

Els acopis de materials i residus es situaran en zones de menys visibilitat per

reduir-ne I'impacte.

Poblacié

S’identificara la poblacié afectada

S’informara de dates d'inici d’activitats als afectats

Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir el temps de I'actuacié

Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir la preséncia de maquinaria

Es planificaran i senyalitzaran els desviaments i talls de transit.

Realitzacio de bones practiques en l'obra

Les bones practiques ambientals que s’hauran de seguir durant 'obra sén:
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e Compliment de les indicacions dels encarregats i instruccions de treball de
I'empresa.

e Exercici de responsabilitat dels diferents agents de l'obra pel que fa al medi
ambient.

e Minimitzaci6 de la generacio de residus.

e Planificar la contractacio del gestor autoritzat per a la recollida de residus.

e Contractacié del comptador provisional d’obra amb temps en el cas que sigui
necessari.

¢ Planificar la contractaci6 de les grues.

e Utilitzar criteris de reconstruccio en els enderrocs.

e Estalvi d'aigua.

e Adequada conducci6 de vehicles i maquinaria.

e Utilitzaci6é de vehicles i maquines de baix consum de combustible.

¢ Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinaria de les obres.

e Fer un correcte manteniment de la maquinaria d’obra.

e Control i correcte emmagatzematge de les peces per al muntatge.

e Collocacié dels diposits de gasoil en cubetes o similar.

e Collocacié d’armadures i elements metal-lics sobre suports de fusta.

e Establir neteges periodiques de I'obra.

e Correcta gesti6 dels punts de llum en instal-lacions provisionals.

e Conservacio d’eines i instal-lacions.

e Control de soroll de maquinaria d’obra.
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INDEX DE LA MEMORIA DE
L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1. Memoria informativa
a. Antecedents
b. Objecte de TEBSS
c. Dades de I'encarrec
2. Dades del projecte sobre el qual es treballa i de I'estudi de basic de seguretat
i salut.
Caracteristiques i descripcié de I'obra
Identificacié i analisi inicial dels riscos laborals
a. Consideracions generals
b. Fases/Activitat
1.Preparacio del terreny
2.Excavacions a cel obert amb maquinaria automotora
3.Moviment de terres: excavacions en rasses
4.Moviment de terres: compactacio de terres
5.Fonamentacions
6.Estructures
7.Paleteria
8.Xarxa de de proveiment: demolicié del paviment existent

9.Xarxa de proveiment: muntatge de canonades i els seus elements

10. Uni6 de canonades. Treballs de soldadura
11. Xarxa de proveiment: tuberia de polietilé
12. Xarxa de proveiment: canonades de fibrociment
13. Xarxa de proveiment: proves d’estanqueitat
14. Xarxa de proveiment: proves de pressio

15. Urbanitzacio: pavimentacio

16. Treballs de manipulacié de formigo

17. Estesa d’aglomerat

18. Treballs de compactacié de ferms asfaltics
19. Senyalitzacié de I'obra

20. Neteja de vials

21. Jardineria (Poda i retirada d’arbres)
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c. Maquinaria prevista en I'obra

1. Camio6 grua
2. Grua autopropulsada
3. Camio de transport
4. Compactadores petides
5. Eines manuals
6. Equipo de soldadura per arc eléctric
7. Formigonera eléctrica , pastera
8. Generador eléctric
9. Martell neumatic
10. Retroexcavadora
11. Minicarregadora / miniexcavadora Bobcat
12. Serra de fuster
13. Serra radial eléctrica
14. Soldadura per electrofusié o eléctrica
15. Soldadura per testa
d. Mitjans auxiliars
1. Escales de ma
2. Bastides
3. Plataforma elevadora

Instal-lacions provisionals i arees auxiliars d’obra
Mitjans de protecci6 col-lectiva a utilitzar en I'obra.

Equips de proteccio individual a utilitzar en I'obra.

© N oo

Senyalitzaci6 de l'obra.

9. Riscos higiénics.

10. Prevenci6 d’accidents.

11. Accions a desenvolupar en cas d’accident laboral.

12. Figures encarregades de la seguretat en I'obra.

13. Supervisio del control del nivell de seguretat en I'obra.
14. Formaci6 i Informaci6 en seguretat i salut.”

15. Pressupost

16. Normativa aplicable
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1. MEMORIA INFORMATIVA

a. ANTECEDENTS

En el marc de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevencié de Riscs Laborals, i
més concretament a la seva norma reglamentaria, el RD 1627/1997 de 24 d'Octubre,
s'implanta l'obligacié de I'Estudi de Seguretat i Salut en el treball en els Projectes
d’Edificaci6 i Obres Publiques.

Servira per donar unes directrius a 'empresa constructora per obligar en el camp de la
prevenci6 de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de
la Direcci6 Facultativa.

b. OBJECTE DE L’EBSS

L’objecte d’aquest estudi basic de seguretat i salut és establir les disposicions de
seguretat i salut a I'obra.

Servira per marcar les directrius per la redacci6 del pla de seguretat i salut, per portar
a terme les seves obligacions en el camp de la prevencié de riscs laborals, facilitant el
seu desenvolupament, sota el control del coordinador de seguretat i salut o de la
Direccié Facultativa, d’acord amb el mencionat RD 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel
que s’implanta la obligatorietat d’incloure un estudi de seguretat i salut als projectes de
construccioé i obra publica.

Si com a conseqiéncia de les possibles modificacions que es puguin produir en el
projecte, fora necessari la variacié en algun moment del procés constructiu, i produis
una ampliacié de l'estudi de seguretat i salut, i la modificacié del pla de seguretat i
salut, es proposaran les mesures alternatives de prevencié amb la seva corresponent
justificacié técnica, que en cap cas suposara una disminucié en els nivells de proteccio
que estan previstos en aquest estudi. Aixi mateix, deuran incloure la valoracio
econdmica de les mateixes.

L’'obra per a la que es redacta aquest EBSS no s’inclou dins de cap dels suposits
seglents:
- Pressupost d’execucié per contrata igual o superior a 450.759,08€
- La durada estimada sigui superior a 30 dias laborables, treballant en algin
moment alhora més de 20 treballadors de forma simultania.
- El volum de ma dobra estimada, entenent per tal la suma dels dies
de treball del total dels treballadors en I'obra, sigui superior a 500.
- Que sigui una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.
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En base a la Llei 31/1995 i al Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio; i essent
necessaria la redaccié d’'un projecte d’execucié per a 'obra CLORACIO DEL POU
NOGUERETES es obligacié del Promotor elaborar un Estudi Basic de Seguretat i
Salut que ho complementi integrant-se en ell. En ell es resoldran i s’analitzaran els
problemes de seguretat i salut en el treball, de forma técnica i eficag.

2 .

c. DADES DE L’ENCARREC DE L’EBSS.

DADES DEL PROJECTE SOBRE EL QUAL ES TREBALLA | DE

L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

Identificacié de 'obra:

Nom de I'obra: Diposit de cloracié del Pou Nogueretes

Adrecal/situacié (ubicaci6): c. de I'Olivera cantonada amb c. de I'Estany de la

Restanca

Coordenades: 432776.49, 4606270.78
Parcela cadastral: 2864401DG3026S0001AQ
Municipi/C.P.: Lliga d’Amunt (08186)
Provincia: BARCELONA

Dades del promotor:
Nom: Ajuntament de Palau Solita i Plegamans
NIF/CIF : P0815500D

Adreca: Placa de la Vila, 1
Telefon: 938648056

Dades de l'autor/s de TEBSS
Nom: Javier Pareja Bernal
NIF/CIF:

Adreca:
Teléfon: 937155712

PEM 119.754,65 €

Dades del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra

Nom: A NOMENAR MITJANCANT ACTA
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3. CARACTERISTIQUES | DESCRIPCIO DE L’OBRA

e Descripcié de I'obra

TIPUS D’OBRA

OBRA CIVIL / MECANICA

DESCRIPCIO DEL TIPUS D'OBRA

Instal-lacié de diposit i adequacié de
les instal-lacions per a la posada en
funcionament del pou Nogueretes.

TASQUES DE L’ACTUACIO

- Obertura i reposicio de rasa per a canalitzacio.
- Instal-laci6 de diposit de formigo prefabricat.

- Adequacié de les instal-lacions existents.

e Descripcio del lloc i caracteristiques

DESCRIPCIO DEL LLOC Zona del pou Nogueretes

CLIMATOLOGIA

Climatologia mediterrania

e Termini d’execuci6 previst

Es preveu un termini maxim d’execucié de nou setmanes.

e Interferéncies amb serveis

Les interferéncies amb el serveis sén de qualsevol tipus i son causa freqiient
d’accidents, per aixd es considera molt important detectar la seva existéncia i
localitzacié, amb el fi de poder delimitar clarament els diversos riscos. Les

interferéncies detectades son:

Accessos rodats

Circulacions peatonals

Linies eléctriques aéries

Linies eléctriques soterrades

Linies de teléfon

Conduccions d’aigua

Conduccions de gas

Clavegueram
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- Tous (argilencs) on poden estar situats cables subterranis.

- Una vegada descoberta la conduccié, i en el cas que la profunditat de
I'excavacio sigui

- superior a la situacié de la conduccid, se suspendra o apuntalara a fi que no es

- trenqui per flexié en trams d'excessiva longitud. Es protegira i senyalitzara

- convenientment per evitar que sigui danyada per maquinaria, eines, etc.

- Esta totalment prohibit manipular qualsevol element de la conducci6 en servei.

- No emmagatzemar cap tipus de material sobre la conduccio.

- Esta pronhibit utilitzar la conduccié com a punt de suport.

- Per ala realitzaci6 dels treballs distingirem dos casos:

a) Es coneix perfectament el tragat i la profunditat.

Si la linia esta recoberta amb sorra, protegida amb maod i senyalitzada amb
cinta, es podra excava amb maquines fins 0,50 m de la conduccié ( excepte
que previament de conformitat amb la compafiia ens hagués autoritzat a
realizar treballs a cotes inferiors a les assenyalades anteriorment) i, a partir
d’aqui, es fara servir pala manual.

b) No es coneix exactament el tragat, la profunditat i la proteccié.

4. IDENTIFICACIO | ANALISI INICIAL DELS RISCOS LABORALS
a. CONSIDERACIONS GENERALS

ACCESSOS (mesures preventives)

En realitzar les entrades o sortides del solar, ho fara amb precaucié, auxiliat pels
senyals d'un membre de I'obra.

Circulara a l'interior de I'obra pels camins establerts i a la velocitat moderada. (20
km/h.)

Durant els treballs d'obra de paleta els buits han d'estar constantment protegits amb
les proteccions col-lectives establertes en la fase d'estructura, havent de comunicar a
I'Encarregat o al Coordinador de Seguretat i Salut qualsevol deficiencia en aquest
sentit per procedir a la seva esmena.

L'accés a les diferents zones on hagin de fer-se treballs d'obra de paleta ha de ser facil
i segur, és a dir, sense necessitat de realitzar salts 0 moviments extraordinaris. Per a
aixo es s’accedira mitjangant les escales i passarel-les adequades.

Es obligatori no excedir la velocitat de 20 km/h, tant a linterior com en les
inmediacions de l'obra.

Existira de forma visible en tots els accessos de vehicles el cartell (PROHIBIT L'US
PER PERSONES). Haura de quedar diferenciat 'accés a peu.

Els camins de circulaci6 interna de l'obra, es cuidaran per evitar blandones i
enfangaments excessius que minvin la seguretat de la circulacié de la maquinaria.

No s'haura d'estacionar ni circular a distancies menors de 3 m de talls de terreny,
vores d'excavacio, vessants, barrancs..., per evitar volcaments.

Es cuidaran els camins d'accés dels camions cuba de formigo.

S'establiran unes vies de circulacié comodes i lliures d'obstacles en les quals se
senyalitzaran les zones perilloses. La velocitat estara limitada a 20 Km/h.

EBSS 7



Ajuntament de . ,
Palau-solita PROJECTE EXECUTIU DEL DIPOSIT DE CLORACIO DEL POU NOGUERETES

\ i Plegamans

OPERACIONS D’ELEVACIO (mesures preventives)

L'hissat de carregues es guiara amb dos cables o cordes per evitar brusques
oscil-lacions o xocs amb l'estructura. Solament quan les carregues suspeses estiguin a
uns 40 cm del punt de rebuda podran guiar-se amb les mans.

L'hissat de paquets d'armadures, en barres soltes o armadures, es fara suspenent la
carrega en dos punts separats, prou perque la carrega romangui estable.

Les maniobres d'ubicacié "in situ" de pilars i bigues suspeses, s'executaran per un
minim de tres operaris, dos guiant amb sogues en dues adreces el pilar o la biga
suspesa, mentre un tercer procedeix a efectuar les correccions d'aplomat

Les maquines emprades per a l'elevacié de materials o personal portaran incorporats
els sistemes de seguretat.

Es prohibeix expressament que romangui cap operari a la zona de batut de carregues
durant I'operaci6 d'elevacié de la fusta, puntales i taulons amb la grua; es procedira de
la mateixa manera durant I'elevacié de resta de materials.

ORDRE | NETEJA (mesures preventives)

En finalitzar un treball s'hauran de recollir els utensilis, materials i residus, de tal forma
que quedi en ordre la zona que s'ha treballat.

Com a liquids de neteja o desgreixat, s'empraran preferentment detergents. En els
casos en qué sigui imprescindible netejar o desgreixar amb gasolina o altres derivats
del petroli, estara prohibit fumar.

Quan es recullin vidres trencats, encenalls, objectes tallants, etc. es fara amb els
mitjans adequats i les mans protegides.

Han de netejar-se al més aviat possible els tolls d'oli o greix.

A tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Les zones de pas, hauran de mantenir-se lliures d'obstacles.

Neteja dels talls de fusta amb claus i residus de materials.

Els desaprofitaments (retallades de material, draps, vidres trencats, etc.) es dipositaran
en recipients disposats a aquest efecte. No es vertera en ells liquids inflamables,
llumins, etc...

Els desaprofitaments i retallades s'amuntegaran i eliminaran de I'obra al més aviat
possible, bé mitjancant trompes d'abocament o bé mitjangant la grua torre a forca de
bats vorejades per plints

que evitin possibles vessis.

Els palets de mao, taulell, etc, tindran un embolcall plastic abastant el material i el
suport de fusta. En cas que el material vagi paletizado sense plastics es zuncharan al
suport de fusta mitjangant fleixos.

Mantenir en perfecte estat d'ordre i neteja els talls, amb els materials apilats en

zones perfectament delimitades i les superficies lliures d'obstacles (eines, materials i
enderrocs).

Ordre en I'apilament de materials.

Es prohibeix I'apilament de terres a menys de 2 m de la vora de I'excavacié.

Si s'apilen rotllos de manta asfaltica, els apilats es faran de manera que no puguin
rodar i sobre taulons de repartiment entre capes.

Tot l'area de treball ha d'estar neta de materials de deixalla, especialment els
combustibles.
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XARXES, BARANES | PLATAFORMES (mesures preventives)

A mesura que es vagi fent l'estructura en algada hauran d'instal-lar-se xarxes
horitzontals sota forjat que eliminin el risc de caiguda a diferent nivell.

Accessos adequats a les cobertes. L'accés als diferents nivells, es fara mitjangant
plataforma amb trapa, escala de fagana, escales independents de tirs i altiplans. Per a
accessos a zones de treball que obliguin a passar per zones de pis inclinades es
disposaran passarel-les solidament unides a l'estructura, o en defecte d'aixd cables de
seguretat als quals s'amarrara el mosquet6 dels cinturons de seguretat.

Cada plataforma de treball haura de disposar d'una barana de proteccié composta per:
- passamans entre 90 i 100 cm en tot el perimetre.

- barana intermitja a 50 cm en tot el perimetre.

- rodapeu de 15 cm en tot el perimetre.

Com qualsevol plataforma de treball la seva amplaria minima sera de 60 cm.
Complementariament a aquesta proteccidé col-lectiva, i sempre que técnicament no
sigui posible la seva instal-lacié. En el treball en les cobertes s'empraran arneses de
seguretat amarrats a punts resistents o linies de vida. De la mateixa manera es
procedira en cas que els faldons siguin molt inclinats, el sol estigui relliscos i sempre
que amb aixd s'aconsegueixi un augment de la seguretat dels treballadors.

Condicions de Seguretat: Inspeccié acurada de I'entorn. Utilitzacid6 dels gats
estabilitzadors i diagrames de carregues i distancies, d'acord amb l'establert pel
fabricant que estaran en una placa gravada en el punt d'operacions.

- Perfectes condicions de manteniment.

- Respectar les distancies de seguretat a les linies eléctriques.

- No utilitzar aquest element com a grua per aixecar pesos de forma no autoritzada.
Quan s'emprin en llocs de treball amb el risc de caiguda des de més de 2 metres
d'altura o s'utilitzin per a treballs en sostres, es disposaran baranes resistents de 90
cm d'altura (sobri el nivell de la plataforma), llisté intermig i rodapeu.

Disposaran de baranes reglamentaries.

El perimetre de la plataforma de treball es protegira amb baranes d'1 metre d'altura, +-
5 cm, de rodapeu major o igual a 15 cm i barra intermitja.

El perimetre dels forjats haura d'estar protegit per baranes reglamentaries sobre peus
drets d'inca o de tipus sergent. El personal que instal-li aquestes baranes haura
d'utilitzar arnés de seguretat amarrat a punts resistents.

El perimetre dels forjats es protegira amb baranes reglamentaries.

En cas que sigui ineludible I'accés préviament a la col-locacié de la xarxa, el personal
romandra assegurat mitjangant arnés de seguretat subjecte a un punt solid o a un
cable fiador.

Es necessari que totes les carregues d'elements petits vagin en carros amb la finalitat
d'extreure-les sense accedir a la plataforma.

Instal-lacié d'un limitador de carrega maxima que impedeixi el funcionament de la
plataforma quan existeixi una sobrecarrega en la barquilla.

L'altura lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser d'1, 90 m.

L'amplaria de la plataforma o pis tindra com a minim 60 cm.

La col-locacio d'aquestes xarxes s'efectuara des de la planta inferior a la qual esta en
execucié, de manera que ningu accedeixi a aquesta fins que la xarxa es ftrobi
col-locada i, per tant, s'hagi eliminat la possibilitat de caiguda a diferent nivell.

La col-locacié de les armadures ha de realitzar-se des de l'interior del forjat usant
plataformes degudament protegides.

La visera de protecci6 de les entrades de I'obra sera capag¢ de suportar una carrega de
600 kg/m2.
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Les creus de Sant Andreu es col-locaran per tots dos costats. En cap cas
reemplacaran a les baranes de proteccié.

Les passarel-les per a trafic de persones o materials tindran un ample minim de 0,60
m, degudament esbiaixades conformement a les carregues que hagin de suportar i
amb la seva corresponent barana de proteccio, que tindra una altura minima de 90 cm
i rodapeu.

Les plataformes de treball tindran un minim de 60 cm d'amplaria i estaran fermament
ancorades als suports de tal forma que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.
Les plataformes estaran dotades en els laterals d’elements que impedeixin la caiguda
de materials.

Les plataformes tindran unes dimensions minimes d'1,10m per 1,10 m (superficie
minima per a I'estada de dos homes).

Els buits romandran constantment protegits mitjancant xarxes o baranes solides
clavades al forjat.

Mecanismes de seguretat que ha de posseir una plataforma elevadora: - Dues
velocitats de desplagament, la lenta amb plataforma elevada. - Doble comandament en
base i plataforma bloqueables per clau unica.

- Valvula per a baixada manual d'emergéncia.

- Limitadors de carrega i abast.

- Control d'horitzontalitat si utilitza potes amb estabilitzadors.

No es realitzaran treballs en plataformes superposades en altres nivells, aixi com en
presencia de fort vent.

No s'usaran mai com a baranes entenimentades o cadenes amb banderoles o altres
elements de senylaitzacio, ja que no impedeixen la caiguda al no disposar de prou
resisténcia, fent-se servir només per a delimitar zones de treball.

b. FASES/ACTIVITATS

PREPARACIO DEL TERRENY

EXCAVACIONS A CEL OBERT AMB MAQUINARIA AUTOMOTORA
MOVIMENT DE TERRES: EXCAVACIONS EN RASSES
MOVIMENT DE TERRES: COMPACTACIO DE TERRES
FONAMENTACIONS

ESTRUCTURES

PALETERIA

RED DE PROVEIMENT : DEMOLICIO DEL PAVIMENT EXISTENT
RED DE PROVEIMENT: MUNTATGE DE CANONADES | ELS SEUS
ELEMENTS

10. UNIO DE CANONADES. TREBALLS DE SOLDADURA

11.RED DE PROVEIMENT :TUBERIA DE POLIETILE

12.RED DE PROVEIMENT :CANONADES DE FIBROCEMENT
13.RED DE PROVEIMENT: PROVES DE ESTANQUEITAT

14. RED DE PROVEIMENT: PROVES DE PRESIO

15. URBANITZACIO : PAVIMENTACIO

16. TREBALLS DE MANIPULACIO DE FORMIGO

17.ESTESA D' AGLOMERAT

18. TREBALLS DE COMPACTACIO DE FERMS ASFALTICS

19. SENYALITZACIO DE L'OBRA

20.NETEJA DE VIALS

21. PINTURA

CoNOORWON=
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1. PREPARACIO DEL TERRENY

Aquesta actuacioé consistira en la neteja de I'espai del centre de treball i el tancament
del mateix al possible accés a persones alienes a l'obra, la definicié dels accessos i la
col-locacié de la senyalitzacioé de seguretat i salud inicial.

IDENTIFICACIO DE RISCOS

. Esllavissament de les terres, pedres o roques.

. Despreniment de les terres, pedres, o roques, per I'is de la maquinaria.

. Despreniment de terres i blocs per alteracions de I'estabilitat rocosa d’un talus.

. Despreniments de terres o pedres, per no emprar el talus adequat.

. Despreniments de terres o pedres, per variacié de la humitat del terreny.

. Despreniments de terres o pedres, per filtracions d’aigua.

. Despreniments de terres o pedres, por vibracions properes (pas de vehicles, Us
de martells pneumatics, etc.).

° Despreniments de terres o pedres, per alteracions del terreny, deguts a
variacions de temperatures.

. Atropellament, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinaria i
vehicles de moviment de terres.

. Caigudes de personal o objectes a diferent nivell.

° Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfériques adverses
(baixes temperatures, pluges, etc.).

° Problemes de circulacié interna, pel mal estat dels camins d’accés o circulacio.

° Problemes de circulacié per a replanteig e instal-lacions auxiliars.

. Caigudes al mateix nivell.

o Contactes eléectrics directes.

. Interferéncies amb serveis.

. Els derivats de la preséncia de ramats.

. Riscos de danys a tercers, per la irrupcié descontrolada de persones a la obra.

. Altres.

MESURES PREVENTIVES

NETEJA

Préviament a I'execucié dels treballs es procedira a la neteja i condicionament de

tota la parcel-la (zones d'apilaments i d'ubicaci6 de les instal-lacions de benestar) aixi
com els seus voltants, incloent entre aquests treballs I'esbrossi del terreny.

Durant I'execucié de I'obra hauran de mantenir-se unes condicions adequades d'ordre i
neteja amb la finalitat d'evitar els freqlients accidents que es produeixen en abséncia
d'aquelles.
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TANCAMENT

Es defineix la boga del Centre de Treball com el sol ocupat, i/o fitat per a les activitats
de produccié de I'obra. Es materialitza per la col-locacié de la tanca d'obra.

Amb la finalitat d'evitar al maxim els riscos a tercers que es poguessin donar per la
intromissio de persones alienes a la mateixa, es muntara un tancament perimetral
sobre blocs de formigd prefabricats i marcs de malla electrosoldada de 2,00 metres
d'altura.

Al llarg de I'execucié de I'obra no hi haura modificacions en I'emplagament de la tanca
ni de la seva estructura. La tanca suportara amb seguretat els complements que li sén
propis.

En cas de realitzar-se modificacions en la configuracié inicial del clos, hauran de
realitzar-se els annexos a I'estudi de seguretat que siguin oportuns.

Si fos necessari ocupar la vorera durant l'apilament de material, mentre duri la
maniobra de descarrega es canalitzara el transit dels vianants per l'exterior de la
vorera, amb protecci6 a forga detanques metal-liques de separacio d'arees i es
col-locaran senyals de trafic que avisin als automobilistes de la situacié de perill.

ACCESSOS

Es parara esment a la incorporacié de camions a la via publica i des d'aquesta a
l'interior de l'obra.

Les maniobres d'aquesta maquinaria poden interferir en el trafic de la zona, causant
una

situacio de perill. Se senyalitzara conforme a I'apartat segient.

SENYALITZACIO

La seva finalitat sera la d'advertir a les persones i vehicles, que poden veure's afectats,
de I'existéncia d'una zona d'obres i dels perills que puguin derivar-se d'aquesta.

Totes les maniobres dels diferents vehicles que puguin representar un perill seran
guiades per un sefalista i el transit d'aquesta es realitzara per vials fixos i constants,
préviament estudiats.

Per a aix0 se senyalitzara la sortida de vehicles als vials amb el senyal de STOP i el
senyal TP-50 de perill indefinit. A més en el vial es col-locara el senyal de perill per
obres (TP-18) i limitaci6 de velocitat (TR-301).

En les entrades per als vianants a I'obra es col-locara la seglient senyalitzacio:

- "Prohibida I'entrada a tota persona aliena a I'obra".

- "Prohibit el pas a vianants" en les entrades destinades a vehicles.

- "Us obligatori de casc de seguretat" dins del recinte de I'obra.

- "Us obligatori de calgat de seguretat" dins del recinte de I'obra.

2. EXCAVACIONS A CEL OBERT AMB MAQUINARIA AUTOMOTORA

Aquest tipus d’excavaci6 sera d’aplicacié per a 'excavacié de pous, arquetes, rases (si
bé més endavant es detallen els riscos concrets d’aquest tipus d’excavacio), de les
sabates, aixi com en el drenatge tant transversal com longitudinal i en la col-locacié de
la senyalitzacié tant provisional com definitiva.

IDENTIFICACIO DE RISCOS
. Esllavissament de les terres, pedres o roques.

. Despreniment de les terres, pedres, o roques, per I'is de la maquinaria.

EBSS 12



Ajuntament de . ,
Palau-solita PROJECTE EXECUTIU DEL DIPOSIT DE CLORACIO DEL POU NOGUERETES

\ i Plegamans

. Despreniment de les terres, pedres, o roques, per sobrecarrega de les vores de
I'excavacié.

o Despreniment de terres i blocs per alteracions de I'estabilitat rocosa d’'un talus.

° Despreniments de terres o pedres, per no emprar el talus adequat.

. Despreniments de terres o pedres, per variacié de la humitat del terreny.

. Despreniments de terres o pedres, per filtracions d’aigua.

. Despreniments de terres o pedres, por vibracions properes (pas de vehicles, us
de martells pneumatics, etc.).

. Despreniments de terres o pedres, per alteracions del terreny, deguts a
variacions de temperatures.

. Despreniments de terres o pedres, per carregues proximes al limit de
I'excavacié (torres eléctriques, pals de telegraf, arbres amb arrels descobertes,
etc.).

. Despreniments de terres o pedres, per fallida de I’ entibacio.

. Despreniments de terres o pedres, per excavar sota el nivell freatic.

. Atropellament, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinaria i
vehicles de moviment de terres.

. Caigudes de personal o objectes a diferent nivell.

. Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfériques adverses
(baixes temperatures, pluges, etc.).

. Problemes de circulacié interna, pel mal estat dels camins d’accés o circulacio.

. Problemes de circulacié per a replanteig e instal-lacions auxiliars.

. Caigudes al mateix nivell.

. Contactes electrics directes.

. Interferéncies amb serveis.

. Els derivats de la preséncia de ramats.

. Riscos de danys a tercers, per la irrupcié descontrolada de persones a la obra.

. Altres.

MESURES PREVENTIVES

Abans de comencar els treballs s’inspeccionara el tall per a detectar possibles
problemes a I'estabilitat del terreny.

La inclinacié dels talussos sera la indicada en el Projecte. En el cas que en aquest
document no hi hagi indicacions al respecte, es redactara un annex al Pla de
Seguretat (o se indicara en aquest mateix Pla) la inclinacio, segons allo prescrit per la
Direccié Facultativa /o Coordinador de Seguretat. Sense l'aprovacié prévia del
Coordinador de Seguretat no es procedira a I'excavacié amb el determinat talus.

Es netejara el front de l'excavacié dels materials que puguin presentar risc de
despreniment.
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El front i paraments verticals d’una excavacié seran inspeccionats al comencar i
acabar les tasques per una persona autoritzada que assenyalara els punts que s’han
d’arreglar abans de comencar a treballar-hi.

Es senyalitzara la distancia minima de seguretat d’aproximacié al voral del talis d’'una
excavacid que sera sempre superior als dos metres quan I'excavacié superi els 2
metres, sempre que sigui possible.

Es suspendran les feines quan el talus no tingui les condicions d’estabilitat definides
per la Direccié Facultativa.

S’inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions (En cas de que siguin
necessaries) abans d’autoritzar I'inici de treballs al costat del talus.

Es paralitzaran les tasques quan les entibacions presentin dubtes en la seva
estabilitat. Abans de comencar un altre cop les tasques es reforgaran.

Es prohibit comencar a treballar al costat de postes de llum, telégraf, etc. sense que es
pugui garantir la seva estabilitat.

Les maniobres de carrega als camions es controlaran per una persona autoritzada.

No es carregara el terreny dels vorals de l'excavacié (circulaci6 de vehicles,
magquinaria, ubicacié de grues o maquinaria, acopi de materials, ...) a menys d’'un
metre del voral de l'excavaci6. Com a norma general es deixara el maxim espai
possible per carregar a la vora de l'excavacié. Per a aixd quedara degudament
senyalitzada la distancia.

En cas d’haver de superar aquesta distancia de seguretat, sempre es realitzara amb
les garanties d’estabilitat del terreny i amb l'ajut d’un operari senyalista guiant la
trajectoria i treballs del vehicle.

Es recomana evitar barrissals per evitar accidents de maquinaria.

Es prohibit treballar o romandre dins del radi d’acci6 de la maquinaria en funcionament
(A excepcio del personal autoritzat).

Es prohibit treballar en un talis abans de procedir al seu sanejat o entibaci6 si és
necessaria.

3. MOVIMENT DE TERRES: EXCAVACIONS EN RASSES

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes

Sobrecarrega o tensions internes.

o Atropellaments, col-lisions, Bolcaments

Falta de senyalitzacié, distraccid, impericia en el Utilitzacié de les maquines o vehicles.
¢ Caiguda de objectes

Falta de coexisténcia del terreny, treballar sense cap tipus de proteccié en treballs
situats en la mateixa vertical.

e Caiguda de persones a diferent nivell
Falta de senyalitzacié o il-luminaci6. Caiguda de persones al mateix nivell enfangat.

e Exposicié a ambient pulverulent
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No regar periddicament els talls.

e Exposici6 a soroll excessiu

Falta de manteniment de les maquines, proximitat a les mateixes.
e Inundacions

Falta de coneixement de L’existéncia, ubicaci6 i profunditat de les instal-lacions per
part del maquinista i/o operari.

¢ Lesions o cops/talls per objectes o eines

Falta dordre i neteja, no mantenir la distancia de seguretat minima entre
treballadors, utilitzacié d’eines inadequades al treball a realitzar, distraccions, impericia
en el Utilitzacid, anul-lacié de les proteccions intrinseques de les eines.

e Sobrecarregues

Mantenir-se en postures forcades, carrega excessiva de material.
MESURES PREVENTIVES

Quan la profunditat d’'una rasa sigui igual o superior a 1,5 m., es estibara.

Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m., es protegiran les vores
de coronacié mitjangant una barana reglamentaria (passamans, llisté intermedi i
rodapeu) situada a una distancia minima de 2 m. del borda.

L’accés i sortida d’una rasa S’efectuara mitjancant una escala sdlida, ancorada en la
vora superior de la rasa i estara donada suport sobre una superficie solida de
repartiment de carregues. L’escala sobrepassara en 1 m., la vora de la rasa.

El personal que ha de treballar en L’'obra en L’interior de les rases coneixera els riscos
als quals pot estar sotmes.

Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) a una distancia inferior als 2
m., (com norma general) de la vora de la rasa.

S’efectuara L’acovardeixi immediat de les aiglies que afloren (o cauen) en L’interior de
les rases per a evitar que S’alteri L’estabilitat dels tal-losos.

Es revisara L'estat de talls o tal-losos a intervals regulars en aquells casos en els quals
puguin rebre embranzides exdgenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc.,
transitats per vehicles; i especialment si en la proximitat S’estableixen talls amb s de
martells pneumatics, compactacions per vibracié o pas de maquinaria per al moviment
de terres.

Es revisaran les entibacions després de la interrupcié dels treballs abans de
reprendre's de nou.

Si els treballs requereixen il-luminacié portatil, L’alimentacié dels llums S’efectuara a
24 V. Els portatils estaran proveits de reixeta protectora i de carcassa-maneg aillats
eléctricament.

Si els treballs requereixen il-luminacié S’efectuara mitjancant torretes aillades amb
presa a terra, en les quals S’instal-laran projectors d’intempérie, alimentats a través
d’un quadre eléctric general d'obra.

No es carregara el terreny dels bordes de la rasa (Circulacioé de vehicles, maquinaria,
ubicacié de grues o maquinaria, acopi de materials, ...) a menys de un metre de la
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bora de la rasa. Com a norma general es podra carregar el terreny a una distancia de
la bora de la rasa aproximadament igual a la profunditat de la rasa. Per a aixd quedara
degudament senyalitzada la distancia.

Sempre que sigui possible els acopis de terres a una distancia inferior als dos metres
de la bora de la rasa.

Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col-locara una senyalitzacié
a una distancia de I'excavacié de uns 2 metres, sempre que sigui possible.

L’accés o sortida de les rases de més de 1,5 metres es fara per una escala solida,
amb impossibilitat de que bolqui o per la part inicial/final de la rasa on hi hagi una
pendent de terres en bon estat. L’escala sobresortira de la coronacié de la rasa al
menys un metre.

Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 3 metres, s’atalussara o entibara el
perimetre per tal d’evitar I'esllavissament. Igualment s’entibara o talussara quan hi hagi
possibilitat de despreniments de terres amb risc d’atrapaments de persones i no hagi
pogut talussar-se préviament.

L’enllumenat s’efectuara mitjangant torres aillades amb presa de terra, a les que
s’instal-laran projectors d’intempeérie, alimentats pel quadre general de I'obra.
L’enllumenat portatil es fara amb portalampades amb manec aillant, reixat protector de
la bombeta, manega anti-humitat, clavilla de connexié6 normalitzada estanca de
seguretat, alimentada a 24 V si hi ha humitat elevada.

Es controlara l'estat dels talussos i talls situats a la proximitat de vies o camins
transitats per vehicles, especialment si es tenen que utilitzar martells pneumatics,
compactadores vibrants, o passos de maquinaria de moviment de terres.

Els operaris no podran apropar-se a menys de un metre de una rasa de més de 2
metres de profunditat, en altre cas hauran de seguir les instruccions del encarregat.
S’eliminaran immediatament les aiglies que aflorin o entrin al interior de les rases de
més de 3 metres, per tal d’evitar la alteracié de I'estabilitat dels talussos.

Despres d’'una interrupcié dels treballs es revisaran els recolzaments i entibacions de
les rases.

Sempre quedaran senyalitzades totes les rases obertes.

4. MOVIMENT DE TERRES: COMPACTACIO DE TERRES

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Caiguda de persones al mateix nivell.

e Caiguda de persones a diferent nivell, des de la maquina.
e Atropellament per maquinaria pesada.

e Cops amb maquinaria.

o Aixafaments d’extremitats.

e Enganxades per parts mobils desprotegides.

e Projeccions de particules.

¢ Interferéncies entre vehicles per mala senyalitzacié a les maniobres.
e Lumbalgies per esforgos excessius o postures incorrectes.
e Vibracions sobre les persones.

e Soroll ambiental o de la maquinaria.
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MESURES PREVENTIVES

Es senyalitzara degudament la zona de treball de la maquina compactadora.

Queda totalment prohibit el transportar persones sobre la maquina compactadora.
Totes les maquines automotores utilitzades en aquesta fase tindran senyal acustic de
marxa enrere.

El personal conductor de la maquinaria sera especialista en la seva feina, i tindra
permis de conduir.

El personal conductor de la maquinaria haura rebut, per part del Dept. de seguretat , la
formacié adequada en matéria de prevencié de riscos laborals.

El Cap d’obra, junt amb I'encarregat de I'obra, hauran d’emetre una “Autoritzacié d’as’
de la maquina en nom del conductor de la mateixa.

El conductor haura de respectar sempre les mesures de seguretat que se li expliquen
(i se li fa entrega) en la formacié.

Queda totalment prohibit el realitzar maniobres perilloses sense seguir les instruccions
d’un senyalista.

Es especialment obligatori I'Gis de calgat de seguretat en aquest tipus de treballs.

Totes les maquines hauran passat els controls i les revisions corresponents.

No es treballara a menys de 3 m. de la zona on esta compactant la maquina, excepte
el personal autoritzat.

5. FONAMENTACIONS

Els fonaments soén la part de I'estructura d’'una altre element que hi recolza a sobre on
la seva funcié és transmetre al terreny el pes o carrega de l'estructura. Per aixo ha
d'estar calculat per suportar aquesta carrega.

La fonamentacié es dura a terme a mitjangant sabates aillades o corregudes, lloses, o
altres elements que poden treballar per fregament amb el terreny com poden ser els
pilots de fonamentacio.

Les actuacions més comuns consisteixen en dipositar una capa de formig6 de neteja,
la disposicié de I'armat corresponent o pletines, i el formigonat.

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes.
Per col-locacié incorrecta dels materials.

o Caiguda d'objectes.
Caigudes de material en el transport de material intern de I'obra.

e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys formigonats o sobre I'armat directament.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Per falta de proteccions addients.

e Exposicié a ambient pulverulent.
Per les diferent activitats que es realitzen en I'obra.
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e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié de eines o manipulacié inadequada de les armadures.

e Cremades
Per insuficient proteccié en treballs de soldadura.

o Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

MESURES PREVENTIVES

Pels equips de treball i mitjans auxiliars sera aplicable el RD 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.

Tot equip de treball haura d'estar dotat del corresponent llibre d'instruccions d'Us i
manteniment.

Totes les maquines que siguin empleades en els treballs propis de la unitat de
fonamentacio

hauran d'estar dotades de la seva marcat CE i de la declaracié CE de conformitat.
S’instalaran mesures de proteccié col-lectiva prioritzant per sobre de les proteccions
individuals en risc de caiguda a diferent nivell.

Es disposara taulells o plataformes per a la circulacié i el treball a sobre de I'armat el
qual haura d’estar protegit en cas de que es deixin esperes.

El moviment de la ferralla es realitzara mitjangant eslingas d'acer sintétiques des de
camions i els paquets seran guiats amb cordes lligades en els seus extrems per evitar
moviments bruscs. La ferralla vindra especejada de taller.

El taller de ferralla se situara de tal forma que sent accessible a la grua, les carregues
suspeses no hagin de passar per sobre dels muntadors.

La manipulacié de 'armat es fara amb I'iis de guants.

En encofrats d'altures superiors a 3,25 m s'utilitzaran dos procediments usualment:

- Puntales metal-lics telescopics de disseny igual als anteriorment descrits perd que
aconsegueixen fins a 5,25 m. Per a aixd hauran de respectar-se rigorosament les
taules de carrega i altures autoritzades pel fabricant.

- Taules d’encofrat o bé castillets esbiaixats entre si, els quals donen més rigidesa a
I'encofrat, admetent més carrega o altura sense possibilitats de vinclament.

Es precisa una correcta fixacié dels pescants per ancoratge directe al forjat. El sistema
de carregar les cues dels pescants amb un pes superior a la carrega a suportar queda
prohibit i en cas de ser imprescindible la seva ocupacié només s'autoritzara per ordre
escrita de la Direccio facultativa de I'obra o del Coordinador de Seguretat i salut durant
I'execucié de l'obra, sota la seva responsabilitat. No s’autoritzaran els pescants de
fusta,

Es vigilara que els esforgos es transmetin a bigues i biguetes, mai als revoltons.
Aquests puntals, de gran resisténcia i d'infinites aplicacions en construccid, sén de
col-locacié i reglatge instantanis per un sol home i s6n adaptables a les abragadores
de tipus corrent al mercat, podent-se combinar amb diverses classes de bastides
tubulars.

La base dels encofrats ha de ser indeformable. Per a aixd es muntaran, just al nivell de
les rodes, dues barres diagonals.

L'elevaci6 de les armadures i dels taulers d'encofrat es realitzara hissant-los mitjangant
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eslingas amb la grua torre, dirigint-los amb cordes des de la part inferior. Esta
prohibida lapermanéncia de persones sota carregues suspeses.

La utilitzacié d'apuntalaments amb dues capes de puntales metal-lics curts units en
una

trama de durmientes a mitja altura, esta molt estesa i és extremadament perillosa,
doncs a la menor sol-licitaci6 que no sigui de component estrictament vertical, es
produeix un desplagament en el mateix que arrossega a tota la fila a una caiguda que
produeix I'ensulsiada de I'encofrat i eventualment dels operaris que estiguin en aquest
tall. Aixo també és a causa de la impossibilitat de arriostrar els puntales metal-lics
normals.

Les armadures abans de la seva col-locacié han d'estar totalment acabades d'acord
amb

els estudi basicoos d'especejament i revisades, per evitar en tant que sigui possible
haver de baixar a la rasa o al pou de fonamentacié a corregir-les una vegada situades
en la seva posicio.

No podran desplagar-se ni traslladar-se els encofrats amb personal incorporat als
mateixos.

No es desencofrara mai d'esquena al buit.

Mai executaran els treballs d'encofrat i desencofrado operaris sols.

Mai s'han de col-locar com a passadors en els puntales metal-lics ferros punxeguts
que

puguin donar lloc a esquingaments.

Per graduar l'altura dels puntales s'efectuara primer la graduacio, bastant un

passador (subjecte per un cable per evitar la seva pérdua) que es col-loca en un dels
trepants que esta previst el tub telescopic, aconseguint-se la graduacio final mitjangant
cargol i maniguet de rosca trapecial, manejat a ma amb dues empunyadures, sense
necessitat d'eines.

Els treballadors soldadors rebran formacié/informacié sobre el riscos de les
soldadures.

Abans de comencar un treball es seguiran totes les instruccions i comprovacions dels
elements basics de la maquina indicades en les Normes de Manteniment del
Fabricant.

Abans de comengar els treballs de soldadura es verificara la posada a terra de la
maquina aparell de soldadura i de la canonada, perqué encara que les tensions son
realment baixes, les intensitats son molt elevades, i per tant el risc d’electrocucio hi és.
Esta prohibit soldar mentre s’estigui a cel obert plovent, nevant, amb tempesta i/o amb
vent, s’haura de fer servir proteccions, com ara una caseta.

Es tindra especial cura amb la roba de treball que faci servir 'operari , no hi haura
d’haver-hi taques ni de greix ni d’oli ni de gasolina.

Quan la propia soldadura pugui provocar espurnes els treballs es realitzaran en
presencia d’equips d’incendis, extintors que pugin ser usats immediatament

Es faran servir els equips de proteccié individual addients (epis: guants, pantalla
protectora, roba de treball,etc.) en cas de treballs de soldadura per garantir la
seguretat del treballador.

6. ESTRUCTURES

La fase d'estructura és una de les més perilloses de la construccio, en la qual tenen
lloc, no només la major part dels accidents que es produeixen en I'obra, siné també els
de més greus consequencies.
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En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat de les estructures, de les peces
prefabricades pesades i mitjans auxiliars necessaris.

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Caiguda d’objectes.
Caigudes de material en el transport de material intern de lI'obra amb mitjans
d’elevacio.

e Caiguda de persones a mateix nivell.
Per falta d’ordre i neteja en trepitjar objectes.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Per falta de proteccions addients.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié de eines o manipulacié inadequada de les armadures.

e Cremades

Per insuficient proteccié en treballs de soldadura.

e Sobreesforgos.

Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

MESURES PREVENTIVES

En tot moment es mantindra l'ordre i la correcta neteja de l'obra tot retirant els
materials que puguin suposar un perill addicional com poden ser les puntes clavades
sobre les fustes.

S’evitara la preséncia de personal sota el transport de carregues o es delimitara la
zona per evitar 'accés a la mateixa.

Es garantira la fermesa i la resisténcia de les tanques, amb llistd superior, intermig i
rodapeu, per evitar la caiguda a diferent nivell de persones. De la mateixa manera que
es disposaran xarxes perimetrals i als buits per evitar la caiguda de personal i
objectes, sempre i quan no sigui possible tapar aquests buits.

En cas de que la zona perimetral sigui de pas per a vianants en la part inferior es
disposaran marquesines per a que els materials i les eines en cas de caure no vagin
directament a la via de pas.

En treballs a la vora de forats el treballador fara servir arnés de seguretat enganxat a
linia de vida.

Respecte als equips de treball sera aplicable el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels
treballadors dels equips de treball.

Tot equip de treball haura d'estar dotat del corresponent llibre d'instruccions d'us i
manteniment.

El moviment de la ferralla es realitzara mitjangant eslingas d'acer sintétiques des de
camions i els paquets seran guiats amb cordes lligades en els seus extrems per evitar
moviments bruscs. La ferralla vindra especejada de taller.

El taller de ferralla se situara de tal forma que sent accessible a la grua, les carregues
suspeses no hagin de passar per sobre dels muntadors.

La manipulaci6 de 'armat es fara amb I'Gs de guants.

En encofrats d'altures superiors a 3,25 m s'utilitzaran dos procediments usualment:
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- Puntales metal-lics telescopics de disseny igual als anteriorment descrits perd que
aconsegueixen fins a 5,25 m. Per a aixd hauran de respectar-se rigorosament les
taules de carrega i altures autoritzades pel fabricant.

- Taules d’encofrat o bé castillets esbiaixats entre si, els quals donen més rigidesa a
I'encofrat, admetent més carrega o altura sense possibilitats de vinclament.

Es precisa una correcta fixacié dels pescants per ancoratge directe al forjat. El sistema
de carregar les cues dels pescants amb un pes superior a la carrega a suportar queda
prohibit i en cas de ser imprescindible la seva ocupacié només s'autoritzara per ordre
escrita de la Direccio facultativa de I'obra o del Coordinador de Seguretat i salut durant
I'execucié de l'obra, sota la seva responsabilitat. No s’autoritzaran els pescants de
fusta,

Es vigilara que els esforgos es transmetin a bigues i biguetes, mai als revoltons.
Aquests puntals, de gran resisténcia i d'infinites aplicacions en construccid, sén de
col-locacié i reglatge instantanis per un sol home i s6n adaptables a les abracadores
de tipus corrent al mercat, podent-se combinar amb diverses classes de bastides
tubulars.

La base dels encofrats ha de ser indeformable. Per a aixd es muntaran, just al nivell de
les rodes, dues barres diagonals.

L'elevacio de les armadures i dels taulers d'encofrat es realitzara hissant-los mitjangant
eslingas amb la grua torre, dirigint-los amb cordes des de la part inferior. Esta
prohibida lapermanéncia de persones sota carregues suspeses.

La utilitzacié d'apuntalaments amb dues capes de puntales metal-lics curts units en
una

trama de durmientes a mitja altura, esta molt estesa i és extremadament perillosa,
doncs a la menor sol-licitaci6 que no sigui de component estrictament vertical, es
produeix un desplagament en el mateix que arrossega a tota la fila a una caiguda que
produeix l'ensulsiada de I'encofrat i eventualment dels operaris que estiguin en aquest
tall. Aixd també és a causa de la impossibilitat de arriostrar els puntales metal-lics
normals.

Les armadures abans de la seva col-locacié han d'estar totalment acabades d'acord
amb

els estudi basicoos d'especejament i revisades, per evitar en tant que sigui possible
haver de baixar a la rasa o al pou de fonamentaci6 a corregir-les una vegada situades
en la seva posicio.

No podran desplagar-se ni traslladar-se els encofrats amb personal incorporat als
mateixos.

No es desencofrara mai d'esquena al buit.

Mai executaran els treballs d'encofrat i desencofrado operaris sols.

Mai s'han de col-locar com a passadors en els puntales metal-lics ferros punxeguts
que

puguin donar lloc a esquingaments.

Per graduar l'altura dels puntales s'efectuara primer la graduacio, bastant un

passador (subjecte per un cable per evitar la seva pérdua) que es col-loca en un dels
trepants que esta previst el tub telescopic, aconseguint-se la graduacio final mitjancant
cargol i maniguet de rosca trapecial, manejat a ma amb dues empunyadures, sense
necessitat d'eines.

Els treballadors soldadors rebran formacid/informacié sobre el riscos de les
soldadures.

Abans de comencgar un treball es seguiran totes les instruccions i comprovacions dels
elements basics de la maquina indicades en les Normes de Manteniment del
Fabricant.
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Abans de comencgar els treballs de soldadura es verificara la posada a terra de la
maquina aparell de soldadura i de la canonada, perqué encara que les tensions son
realment baixes, les intensitats son molt elevades, i per tant el risc d’electrocucio hi és.
Esta prohibit soldar mentre s’estigui a cel obert plovent, nevant, amb tempesta i/o amb
vent, s’haura de fer servir proteccions, com ara una caseta.

Es tindra especial cura amb la roba de treball que faci servir 'operari , no hi haura
d’haver-hi taques ni de greix ni d’oli ni de gasolina.

Quan la propia soldadura pugui provocar espurnes els treballs es realitzaran en
presencia d’equips d’incendis, extintors que pugin ser usats immediatament

Es faran servir els equips de proteccié individual addients (epis: guants, pantalla
protectora, roba de ftreball,etc.) en cas de treballs de soldadura per garantir la
seguretat del treballador.

7. PALETERIA

Els treballs que integren aquesta fase abasten des del subministrament de materials,
apareixent riscos especifics amb I'ocupacié d'aparells d'elevacio, fins a I'execucié de la
tabiqueria, compartimentando els espais interiors, separant els diferents locals o
estades entre si.

Mereix especial consideracié I'estudi de les escales provisionals d'obra, que permetran
la comunicaci6 entre els diferents pisos de I'obra en construccié.

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Caiguda d’'objectes.
Caigudes de material en el transport de material intern de l'obra amb mitjans
d’elevacié.

o Caiguda de persones a mateix nivell.
Per falta d’ordre i neteja en trepitjar objectes.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Per falta de proteccions addients.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié de eines o manipulacié inadequada de les armadures.

e Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

MESURES PREVENTIVES

En tot moment es mantindra l'ordre i la correcta neteja de l'obra tot retirant els
materials que puguin suposar un perill addicional com poden ser les puntes clavades
sobre les fustes.

S’evitara la preséncia de personal sota les carregues transportades o es delimitara la
zona.

Es garantira la fermesa i la resisténcia de les tanques, amb llistd superior, intermig i
rodapeu, per evitar la caiguda a diferent nivell de persones. De la mateixa manera que
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es disposaran xarxes perimetrals i als buits per evitar la caiguda de personal i
objectes, sempre i quan no sigui possible tapar aquests buits.

En cas de que la zona perimetral sigui de pas per a vianants en la part inferior es
disposaran marquesines per a que els materials i les eines en cas de caure no vagin
directament a la via de pas.

En treballs a la vora de forats el treballador fara servir arnés de seguretat enganxat a
linia de vida.

Respecte als equips de treball sera aplicable el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels
treballadors dels equips de treball.

Tot equip de treball haura d'estar dotat del corresponent llibre d'instruccions d'Us i
manteniment.

Totes les maquines que siguin empleades en els treballs propis de la unitat d'obra de
paleta hauran d'estar dotades de la seva marcat CE i de la declaraci6 CE de
conformitat.

8. RED DE PROVEIMENT : DEMOLICIO DEL PAVIMENT EXISTENT

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes.
Per esfondraments prematurs deguts a una planificaci6 erronia.

o Caiguda d’objectes.
Caigudes de material des del cassé de les pales o des de la caixa dels vehicles per
falta de pericia o a causa de un carregat de casso i caixa excessiu.

e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

e Exposicié a ambient pulverulent.
Per les diferent activitats que es realitzen en I'obra.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacio de eines.

e Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

MESURES PREVENTIVES

Abans d’iniciar la demolicié es neutralitzaran les escoceses de les instal-lacions,
d’acord amb les Companyies subministradores.

Durant la demolicié, si es veuen esquerdes en els edificis costaners es col-locaran
testimonis per tal d’'observar les conseqiiéncies de la demolicié i fer I'apuntalament o
consolidaci6 en cas de que sigui necessari.

En la utilitzacié de la maquinaria es tindra en compte la distancia de seguretat amb les
linies electriques i es consultaran les normes reglamentaries d’alta i baixa tensié i de
posta a terra.

En qualsevol cas l'espai on es dipositara el material enderrocat es trobara acotat i
vigilat.
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Els compressors, martells neumatics o similars s’utilitzaran prévia autoritzacié de la
Direccié Técnica.

No s’acumularan enderrocs ni es donaran suport contra baranes, murs,...

Préviament a l'inici de la demolicié la Direccié Tecnica establira un pla de demolicié de
paviments, mitjans necessaris y mesures necessaries per la correcta execucié dels
treballs.

S’evitara la formacioé de pols ruixant el terreny amb aigua.

Es protegiran els elements del Server Public afectats per la demolici6.

9. XARXA DE PROVEIMENT: MUNTATGE DE CANONADES | ELS SEU
ELEMENTS

IDENTIFICACIO DE RISCOS

e Caigudes de persones al mateix nivell.

e Caigudes de persones a diferent nivell.

e Cops i caigudes d’objectes.

e Talls per I'is d’objectes i eines manuals.

e Cossos estranys als ulls.

o Els derivats de treballs a ambients amb pols.

o Lumbalgies per esfor¢cos excessius o postures incorrectes.
o Despreniments de carregues suspeses.

e Bolcades de piles de material amuntegades.

o Esllavissaments per cops amb les carregues suspeses.
e Enganxades entre objectes pesats.

e Cremades.

e Radiacions per soldadura.

e Contacte amb la corrent eléctrica.

o Explosions de botelles de gasos liquats.

¢ Incendis.

¢ Intoxicacions.

o Esllavissaments, bolcades o moviments inestables del conjunt muntat.

MESURES PREVENTIVES

Un cop presentat al lloc de la instal-lacié el conducte, es fara el muntatge definitiu,
sense desar-ho anar del ganxo de la grua i guiat per les sogues.

No es deixaran anar les sogues guia i el balanci fins la instal-lacié definitiva de
d’encavalcada.

Es prohibit hissar peces de grans dimensions si bufa un vent fort.
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S’habilitaran espais determinats per al acopi de les canonades o conductes.

Es compactara aquella superficie del solar per a rebre els transports de molt de pes.
Les canonades s’apilaran ordenadament sobre fustes de suport de carregues establint
capes fins a una algada no superior al 1,50 m.

Les canonades s’apilaran classificades en funcié de les seves dimensions.

Les canonades s’apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es
disposara en sentit perpendicular a la immediata inferior.

Les operacions de soldadura en al¢ada, es realitzaran de dues possibles maneres:
Des del interior d’'una guindola de soldador, proveida d’'una barana perimetral de 1 m.
d’alcada formada per passamans, barra intermitja i entornpeu. El soldador, a més,
ligara el mosqueto6 del arnés a un cable de seguretat o a argolles soldades a tal efecte
en llocs ferms.

Des de bastides metal-liques tubulars proveides de plataformes de treball de 60 cm.
d’amplada, i de barana perimetral de 90 cm. formada de passamans, barra intermitja i
entornpeu.

Les canonades s’hissaran tallades a la mesura requerida per al muntatge. S’evitara el
tall en algada.

Es prohibeix deixar manegues o cables eléctrics de forma desordenada. Sempre que
sigui possible es penjara dels "peu drets", pilars o paraments verticals.

S’evitara la permaneéncia d’operaris dins del radi d’acci6é de carregues suspeses.

Es prohibeix la permanéncia d’operaris directament sota talls de soldadura.

10.UNIO DE CANONADES. TREBALLS DE SOLDADURA

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes o per desplome.
Esfondrament de les parets del pou, galeria o rassa ( falta de blindatges, utilitzacié
d’entibacions artesanals de fusta).

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Pels vehicles de la propia obra.

e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Accés inadequat als pous o arquetes. Falta de proteccions a les bores. Rasses o pous
oberts.

e Contactes eléctrics directes.
Treballs proxims a conduccions eléctriques, connexions deteriorades, contactes amb
linies eléctriques aéries, Us de maquines eléctriques sense proteccions o en mal estat.

e Exposici6 a radiacions no ionitzants.
Mirant les peces puntejades.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines.
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e Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

e Incendis y explosions.

La possible pluja incandescent d’espurnes que es produeixen en la preparacié de la
canonada per I'iis de radials i esmeriladores, i els de la propia soldadura, especialment
en zones agricoles i en especial en les estacions seques.

e Cremades.
Acostament de les canonades soldades recentment o que s’estiguin soldant.
MESURES PREVENTIVES

Proporcionar als treballadors en cas de que sigui necessari de pantalles adequades
per evitar la llum intensa produida per I'arc eléctric de la soldadura.

Tots el treballadors rebran formacié/informacié sobre el riscos de les soldadures.
Abans de comencar un treball es seguiran totes les instruccions i comprovacions dels
elements basics de la maquina indicades en les Normes de Manteniment del
Fabricant.

Abans de comengar els treballs de soldadura es verificara la posada a terra de la
maquina aparell de soldadura i de la canonada, perqué encara que les tensions son
realment baixes, les intensitats son molt elevades, i per tant el risc d’electrocucié hi és.
Esta prohibit soldar mentre s’estigui a cel obert plovent, nevant, amb tempesta i/o amb
vent, s’haura de fer servir proteccions, com ara una caseta.

Es tindra especial cura amb la roba de treball que faci servir I'operari , no hi haura
d’haver-hi taques ni de greix ni d’oli ni de gasolina.

Quan la propia soldadura pugui provocar espurnes els treballs es realitzaran en
presencia d’equips d’incendis, extintors que pugin ser usats immediatament.

11. XARXA DE PROVEIMENT :TUBERIA DE POLIETILE

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes.
Corriments en els acopis de canonades per la inexisténcia o col-locacié inadequada
dels tascons o per acopi excessiu.

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments

Falta de senyalitzacié en l'obra, imprudéncies dels conductors de la maquinaria,
impudéncies i negligéncies dels operaris,caiguda de vehicles o maquinaria a les
rasses per falta de senyalitzacio, ..

e Caiguda d’objectes.
En les operacions d’elevacié de carregues.

e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacio, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de
talussos, falta de proteccions.
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e Contactes eléctrics directes.
Treballs proxims a conduccions eléctriques, connexions deteriorades, contactes amb
linies eléctriques aéries, Us de maquines eléctriques sense proteccions o en mal estat.

e Exposicié a ambient pulverulent.

Per les diferent activitats que es realitzen en I'obra. Inhalacié de fibres d’amiant degut
al tall i mecanitzat de canonades en via seca. Inexisténcia o mal us del equips de
proteccié individual.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié de eines.

e Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

e Projeccié de fragments o particules.
Utilitzacié d’eines de tall.

MESURES PREVENTIVES

Abans de realitzar les probes, s’ha de revisar la instal-lacio, tenint cura que no quedin
accessibles a tercers, valvules ni claus.

L’accés al fons de la rassa es realitzara per mitja d’'una escala manual, dotada
d’elements antilliscants, subjectades superiorment i de longitud adequada ( excedira 1
metre de la bora de la rassa).

L’acopi de canonades es realitzara de forma que resti assegurada la seva estabilitat.
El personal que treballi a l'interior de les rasses, tindra coneixement dels riscos als que
esta sotmes.

El transport de les canonades es realitzara utilitzant utils adequats que impedeixin el
liscament del elements transportats. Aquests elements es revisaran periddicament per
garantitzar el seu estat correcte.

12. XARXA DE PROVEIMENT :CANONADES DE FIBROCEMENT

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes.
Corriments en els acopis de canonades per la inexisténcia o col-locacié inadequada
dels tascons o per acopi excessiu.

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments

Falta de senyalitzaci6 en l'obra, imprudéncies dels conductors de la maquinaria,
imprudéncies i negligéncies dels operaris, caiguda de vehicles o maquinaria a les
rases per falta de senyalitzacié,..

e Caiguda d’'objectes.
En les operacions d’elevacié de carregues.
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e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacio, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de
talussos, falta de proteccions.

e Contactes eléctrics directes.

Treballs proxims a conduccions eléctriques, connexions deteriorades, contactes amb
linies electriques arees, Us de maquines eléctriques sense proteccions o en mal estat.
e Exposicié a ambient pulverulent.

Per les diferent activitats que es realitzen en I'obra. Inhalacié de fibres d’amiant degut
al tall i mecanitzat de canonades en via seca. Inexisténcia o mal Us del equips de
proteccié individual.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié de eines.

e Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.

e Projeccié de fragments o particules.
Utilitzacié d’eines de tall.

MESURES PREVENTIVES

L’empresa contractista ha de disposar d’'un Pla Genéric per a Treballs amb Risc d’
Amiant.

Els talls s’efectuaran a través de les juntes d’unio existents.

S'utilitzaran meétodes de tall el menys agressius possibles, per aixo s’ utilitzaran
preferentment eines manuals i de poca velocitat de gir ( com una serra manual o una
serra acoplada a una bateria com a eina de tall).

En cas extrem s'utilitzara una radial refrigerada amb aigua a baixa pressio d’aplicacié o
amb extraccio localitzada acoplada a la propia radial per a la captacidé en l'origen de
les particules generades en el procés de tall. En ambdés casos els dispositius hauran
d’estar sempre actius al funcionar amb I'equip de treball.

Al finalitzar qualsevol procés de tall sobre fibrociment (especialment, mitjangant equips
més agressius com la radial ) s’utilitzara un aspirador de filtre absolut (retencié
mecanica no inferior al 99,97%) sobre la superficie de tall per tal de captar les fibres
generades i sobre els equips de proteccio individual utilitzats reutilitzables (guants i
calcat de seguretat).

Evitar la ruptura o agressié mecanica del fibrociment sense sentit.

Evitar el contacte directe i la inhalaci6 de pols després del fibrociment en les
operacions de tall.

Ventilacié natural en I' area de treball. En cas de realitzar treballs en espais reduits
amb poca ventilacié (com pous o arquetes) s’utilitzara una sistema de ventilacié forgat
( extraccio localitzada).

Esta prohibit beure, menjar o fumar durant la realitzacié de treballs amb tall de
fibrociment.
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La manipulacié s’efectuara amb extrema precaucié per tal d’evitar cops que pugessin
desprendre particules a 'ambient.

Les runes de fibrociment generades s’hauran de considerar com a residus perillosos
per contenir amiant i es tractaran conforme a la llei.

Abans de realitzar les proves, s’ha de revisar la instal-lacié, tenint cura que no quedin
accessibles a tercers, valvules ni claus.

L’accés al fons de la rasa es realitzara per mitja d’'una escala manual, dotada
d’elements antilliscants, subjectades superiorment i de longitud adequada ( excedira 1
metre de la vora de la rasa).

L’acopi de canonades es realitzara de forma que resti assegurada la seva estabilitat.
El tall de canonades es fara sempre per la via humida i amb les proteccions personal
recomanades (principalment mascares amb filtres mecanics recanviables i guants de
proteccid)

El personal que treballi a I' interior de les rases, tindra coneixement dels riscos als que
esta sotmés.

El transport de les canonades es realitzara utilitzant utils adequats que impedeixin el
liscament del elements transportats. Aquests elements es revisaran peridodicament per
tal de garantir el seu estat correcte.

13.XARXA DE PROVEIMENT: PROVES DE ESTANQUEITAT

RISCOS | POSIBLES CAUSES

o Atrapament per o entre objectes.

Degut al us de maquinaria d’eines durant I'execuci6 de la explanacié per negligéncies,
mala ubicacié dels operaris, per la tala d’arbres i arbustos,abocats fora de control en
un lloc inadequat.

o Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacio, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de
talussos.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines.

MESURES PREVENTIVES

Abans de fer les probes, s’ha de revisar la instal-lacié tenint cura de que no quedin
accessibles a tercers, valvules i claus.

Esta prohibit fumar fins que es comprovi la inexisténcia de gasos.

El personal que participi en les probes de estanqueitat sera professional i estara
autoritzat per la Prefectura d’Obra per la seva participacio.
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14.XARXA DE PROVEIMENT: PROVES DE PRESSIO

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes.

Degut al us de maquinaria d’eines durant I'execucié de la explanacié per negligéncies,
mala ubicacié dels operaris, per la tala d’arbres i arbustos,abocats fora de control en
un lloc inadequat.

e Caiguda de persones a mateix nivell.

Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Falta de senyalitzacio, negligéncies i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de
talussos.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines.

MESURES PREVENTIVES

Abans de fer les probes, s’ha de revisar la instal-lacié tenint cura de que no quedin
accessibles a tercers, valvules i claus.

Esta prohibit fumar fins que es comprovi la inexisténcia de gasos.

El personal que participi en les probes de pressio sera professional i estara autoritzat
per la Prefectura d’Obra per la seva participacio.

15. URBANITZACIO : PAVIMENTACIO

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Pels vehicles de la propia obra.

e Caiguda d’'objectes

Ruptura de palets per acopi incorrecte o falta de subjeccié dels mateixos amb cinta
d’embalar.

e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

o (Caiguda de persones a diferent nivell.
Transport de més persones que les permeses damunt la maquina. Distraccions,
excessos de confiancga.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines.

e Sobreesforgos.
Romandre amb postures forgades, carrega excessiva de material.
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e Cremades.
Acostament de les canonades soldades recentment o que s’estiguin soldant.

e Exposicid a substancies nocives o toxiques..
Contacte amb el ciment.

e Projecci6 de fragments o particules.
Falta de proteccions en les maquines.

MESURES PREVENTIVES

Durant I'execucio i I'enllosat de les voreres es mantindran els llocs de treball en
perfecte estat de neteja.

Les maniobres d’aproximacié i abocament de productes asfaltics o de formigonats en
la tremuja(‘Tolba’) estaran dirigides per un especialista, en previsié de riscos per
impericia.

No es permetra la presencia a I'extenedora d’asfalt o de formigonat (mentre sigui en
marxa) d’altres persones que no sigui el conductor.

No es sobrepassara la carrega especificada per cada vehicle.

Es prohibeix expressament 'accés de personal a la regla vibrant durant les operacions
per estendre I'aglomerat o el formigé.

Es ruixara convenientment i amb la freqiéncia necessaria amb aigua la zona
treballada per evitar la formacié d’ambient pulverulent.

En la maquina als costats de pas i on sigui el risc especific es posaran les seglents
senyals:

- Perill, substancies calents.

- No tocar, alta temperatura.

16.TREBALLS DE MANIPULACIO DE FORMIGO

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Atropellaments i/o atrapaments per maquinaria.
Cops i ensopegades.

Caiguda d’entibacions.

Contacte amb el formigo.

Contactes electrics directes.

Caiguda de personal al mateix i/o diferent nivell.
Caiguda, enfonsament d’encofrats.

Cops contra diferents objectes.

Ferides punxants en peus i mans.

MESURES PREVENTIVES

Queda prohibit apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 3 m. De la
vora de I'excavacié.

Es prohibeix als operaris estar darrera del cami6 formigonera durant la marxa enrere.
La maniobra d’abocament sera dirigida per el Cap D’Obra que vigilara que no es facin
maniobres insegures.
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Ordre i neteja. En tot moment es mantindra I'obra neta i en ordre.

Cinta d’aballissament per a una millor senyalitzacié de llocs conflictius.

S’instal-laran topalls al final del recorregut dels camions formigonera per evitar les
bolcades.

17.ESTESA D’ AGLOMERAT

IDENTIFICACIO DE RISCOS

e Caiguda de persones al mateix nivell.

e Caiguda de persones a diferent nivell, des de la maquina.
e Atropellament per maquinaria pesada.

e Cops amb maquinaria pesada.

e Interferéncies entre vehicles per mala senyalitzacié de les maniobres.
¢ Vibracions sobre les persones.

e Soroll ambiental o de la maquinaria.

o Els derivats del treballs realitzats a altes temperatures.

o Els derivats de la inhalacié de vapors de betum asfaltic.

¢ Cremades.

o Esforcos excessius.
MESURES PREVENTIVES

Es senyalitzara degudament la zona de treball de la maquina estenedora d’asfalt.

En cas de realitzar talls parcials de carril, i en conseqiiéncia procedir a desviaments
provisionals, els banderes senyalistes hauran de fer Us dels EPI's corresponents
(banderola amb senyals “Stop” i “Direccié a seguir” de material reflectant, netes i en
bon estat de conservacié, casc amb adhesius reflectants i armilla d’alta visibilitat) i
respectar les mesures de seguretat a adoptar en aquest tipus de treballs.

Totes les maquines mobils utilitzades en aquesta fase tindran senyal acustic de marxa
enrere.

Totes les maquines mobils utilitzades en aquesta fase hauran passat els controls i les
revisions corresponents.

No es treballara a menys de 3 m. de la zona on esta treballant la maquina, excepte el
personal autoritzat.

No es permetra el pas de vehicles o terceres persones a qualsevol zona aglomerada
abans que hagi passat un temps prudencial per a que I'aglomerat estigui preparat per
a la circulacio.

18.TREBALLS DE COMPACTACIO DE FERMS ASFALTICS.

IDENTIFICACIO DE RISCOS
e Atropellaments o accidents de maquinaria mobil.

e Maquina en marxa fora de control.
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e Bolcada de vehicles o maquinaria pesada.

e Collisions amb altres vehicles.

e Incendis i explosions.

¢ Cremades.

e Caiguda de persones per pendents.

e Caiguda de persones al pujar o baixar de la maquina.
e Exposicio al soroll.

e Exposicié a vibracions.

o Els derivats de treballs continus i monotons.

o Els derivats de treballs realitzats en condicions meteoroldgiques adverses.
e Altres.

o Esclafament de persones.

e Esclafament d’extremitats.

e Esclafaments d’extremitats en parts mobils de la maquina.
MESURES PREVENTIVES

Per a evitar risc de bolcada i atrapament del conductor del corré autopropulsat,
I'Encarregat controlara que estigui dotat d'un portic de seguretat contra les bolcades.
Prohibira el treball a aquells que no estiguin dotats d’aquesta proteccio.

Per a evitar els riscos d’atrapaments i cremades, esta prohibit realitzar operacions de
manteniment amb la maquina en marxa.

Per a evitar riscos per distensions musculars, el seient del conductor del corré
autopropulsat estara dotat d’absorcié de vibracions de la maquina. S’impedira el treball
a les maquines que no el posseeixin o estigui seriosament deteriorat aquest sistema.
Per a evitar el risc d’atropellament de treballadors per falta de camp visual del
conductor, cap treballador romandra en un entorn inferior als 5m al voltant del corré
autopropulsat, excepte personal autoritzat. A més, la compactadora estara dotada de
senyals acustiques intermitents de marxa enrere.

Per a evitar el risc de maquina circulant fora de control, els corrons que es faran servir
en aquesta obra han d’estar dotats de doble servofre de seguretat i el seient portara un
dispositiu de parada en quant detecti que no hi ha ningu assegut (sensor de pes).

Als conductors dels corrons se’ls lliurara la segtient normativa:

- Condueix vosté una maquina perillosa. Extremi la precaucié per a evitar
accidents.

- Per pujar o baixar a la cabina, faci servir els esglaons i agafadors disposats
per a tal funcid, evitara caigudes i lesions.

- No accedeixi a la maquina trepant pelo corrons. Pot sofrir caigudes.

- No salti directament al terra si no és per perill imminent per a la seva
persona. En qualsevol cas, consideri que pot ésser atrapat pels corrons una
vegada estigui al terra.

- No intenti realitzar “ajustos” amb la maquina en moviment o amb el motor en
marxa, pot sofrir lesions.
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- No permeti 'accés a la cabina del corré a persones alienes i mai els hi
permeti la seva conduccio.

- No treballi amb el corré en situacié d’avaria o de semi avaria. Repari’l primer,
després pot reprendre el seu treball. No corri riscos.

- Per a evitar les lesions durant les operacions de manteniment, posi en servei
el fre de ma, bloquegi la maquina, pari el motor extraient la clau de contacte,
a continuacié, realitzi les operacions de servei que es requereixin, i avisi al
mecanic especialista si ho no té tot clar.

- No guardi combustible ni draps amb greix sobre la maquina, poden produir-
se incendis espontanis, recordi, el seu treball, normalment, es realitza en
ambients amb altes temperatures.

- No aixequi la tapa del radiador en calent. Els gasos que es desprenen poden
causar-li cremades greus.

- S’ha de protegir amb guants si per alguna ra6 ha de tocar liquids. Faci servir,
a més, ulleres contra les projeccions i esquitxades.

- Canvii I'oli del motor i del sistema hidraulic en fred. Evitara cremades.

- Els liquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los,
no fumi ni apropi foc.

- Si ha de manipular el sistema eléectric, pari el motor i desconnecti’l traient la
clau del contacte.

- No alliberi els frens de la maquina en posicié de parada si abans no ha
instal-lat els tacs d'immobilitzacié dels corrons.

- Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovi mitjangcant maniobres lentes,
que tots els comandaments responen perfectament. Si no obeeixen, pari la
maquina immediatament i comuniqui-ho per a que sigui reparada.

- Ajusti sempre el seient a les seves necessitats per a arribar als controls
sense dificultat. Aixi es cansara menys.

- Faci servir els equips de proteccio individual que lindiqui I'encarregat. Els
suggeriments que li faci sempre seran per a evitar que vosté sofreixi
accidents o els provoqui als demés treballadors.

- Comprovi sempre, abans de pujar a la cabina, que no hi ha ningd dormitant a
'ombra projectada per la maquina.

19.SENYALITZACIO DE L’'OBRA

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Caigudes de personal al mateix nivell.
Caigudes de personal a diferent nivell.
Atropellaments.

Danys a tercers.

Talls per I'is d’eines manuals o peces tallants.
Danys i cops en extremitats.

Esforgos excessius per postures obligades.

Danys en ulls per particules estranyes.
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. Els derivats dels treballs realitzats en ambients humits, amb basses i tancats.
. Electrocucié.

. Dermatitis per al-lérgies de contacte.

. Infeccions per treballs propers a clavegueram en servei.

. Altres.

MESURES PREVENTIVES

Es prohibeix transportar carregues pesades sense la utilitzacid dels equips de
proteccié o mitjans auxiliars adequats.

En cas de realitzar-se talls de carril, és obligatori I'is de roba d’alta visibilitat. Existira
també un o dos senyalistes-banderes, en comunicacié si fos necessari per a donar pas
alternatiu als vehicles. El personal encarregat d’aquesta tasca sera especialista en el
seu treball.

Si per a la senyalitzaci6 en carreteres s'utilitzen vehicles automdbils aquests
disposaran les llums senyalitzadores obligatories quan sigui necessari.

Tota la senyalitzacié a 'obra complira amb allo establert en la norma 8.3 |.C.

Per a evitar caigudes al mateix nivell sera obligatori el designar zones d’acopi per a tot
tipus de material, ja siguin senyals, eines, maquinaria auxiliar, ...

Per a evitar talls o al-lérgies de contacte amb materials s'utilitzaran guants de proteccio
(de seguretat o de latex).

Els senyals que per el seu tamany, pes o qualsevol altra caracteristica no puguin
manipular-se manualment, seran hissades del ganxo d’'una grua mitjancant I'ajut de
balancins.

Un cop presentada en el lloc de instal-lacié la senyal, es procedira, sense descarregar-
la del ganxo de la grua i sense descuidar la guia mitjangant els caps, al muntatge
definitiu. No es deixaran anar ni els caps guia ni el balanci fins acabar la instal-laci6
definitiva de la senyal.

Es prohibeix treballar o romandre en llocs de transit de peces suspeses, en prevencio
del risc de caiguda de la carrega.

Per a evitar enganxades dels peus s’utilitzara sempre calcat de seguretat, amb punta
reforcada d’acer i plantilla anti-claus.

20.NETEJA DE VIALS

IDENTIFICACIO DE RISCOS

. Caigudes de persones al mateix nivell.

o Caigudes de persones a diferent nivell.

. Atropellaments.

. Danys a tercers.

. Cossos estranys als ulls.

. Esforcos excessius.

. Els derivats de tasques fetes en condicions meteorologiques
adverses.
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o Contactes eléctrics.

. Intoxicacié per gasos.

o Dermatitis per al-lérgies de contacte.

. Cops i talls per I'tis d’eines manuals.

. Picades o0 mossegades d’animals o insectes.

. Contagis de malalties (Hepatitis B, SIDA, ...)

. Infeccions per treballs propers a col-lectors fora de servei.

MESURES PREVENTIVES

Sempre que es pugui, s’utilitzara maquinaria (bobcat, barredora...) abans que mitjans
humans.

Es obligatori en tot moment I'iis de roba d’alta visibilitat.

Sempre s’ha de treballar amb roba d’alta visibilitat. A I'hivern s’utilitzaran els anoracs
d’alta visibilitat o amb armilla d’alta visibilitat. També si cal es fara servir la roba
d’aigua, també d’alta visibilitat.

Per a realitzar neteges de marges es faran servir guants de seguretat anti-talls per a
evitar punxades o talls.

En cas de treballar en llocs propers a un talis excessivament inclinat s’utilitzaran
arnesos de seguretat si no es pot posar barana o una altra protecci6 col-lectiva.

La senyalitzacié, si cal, sera d’acord amb alld especificat a la Reglamentacio
corresponent.

21.PINTURA

IDENTIFICACIO DE RISCOS

. Caigudes de persones al mateix nivell.
. Caigudes de persones a diferent nivell.
. Caiguda de materials.

o Contactes eléctrics directes.

. Exposicié a ambient de pols.

o Punxades per trepitjades.

o Torcedures i traumatismes similars.

. Exposicié a substancies nocives.

o Sobreesforgos

EBSS 36



Ajuntament de . ,
Palau-solita PROJECTE EXECUTIU DEL DIPOSIT DE CLORACIO DEL POU NOGUERETES
\ i Plegamans

MESURES PREVENTIVES

Estar atent al terreny per on es camina.

En

I'ds d’escala manual es recomanable I'is d’'arnés de seguretat a partir de 2 metres i

obligatori a partir de 3,5 metres. El punt de subjeccié de I'arnés mai podra ser la propia
escala.

Els

accessos a les bastides es faran mitjantcant escales i mai per la propia estructura de

la bastida.
La bastida es muntara complerta i segons les instruccions del fabricant. Es comprovaran
els seus elements abans de cada jornada de treball.

En

les operacions de pintat per sobre d’1,5m d’alcada sera obligatori I'is d’ulleres de

seguretat.
Es mantindra la zona neta i ordenada en tot moment.
Mantenir els productes quimics en lloc apropiat.
Quan es treballi a la plataforma elevadora és obligatori subjectar-s’hi mitjancant
l'arnés i l'eslinga.
En treballs en algcada en suspensid, senyalitzar el perimetre de les possibles
caigudes d’objectes. | utilitzar casc de seguretat ulleres o pantalles de seguretat
amb certificat CE; i arnes de seguretat amb certificat ce.
Impedir la preséncia de persones alienes a la poda en aquesta zona.
Sempre cal senyalitzar la zona mitjancant cintes d’advertiment per evitar el pas de
vianants.
Portar fundes portaeines per evitar la caiguda de eines al terra.
Organitzar el treball de forma que en fer 'acordonament de la zona no es facin
operacions de tala ni poda a prop.
Adoptar postures ergondmiques en els treballs a realitzar.
Revisar periddicament I'estat de les eines i de les seves connexions eléctriques.
Es descartan aquelles eines que no es trobin en bon estat.

CoOoNOORWN=

c. MAQUINARIA PREVISTA EN L’OBRA

CAMIO GRUA

GRUA AUTOPROPULSADA

CAMIO DE TRANSPORT

COMPACTADORES PETITES

EINES MANUALS

FORMIGONERA ELECTRICA, PASTERA
GENERADOR ELECTRIC

MARTELL NEUMATIC

RETROEXCAVADORA

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA BOBCAT
SERRA DE FUSTER

SOLDADURA PER ELECTROFUSIO O ELECTRICA
SOLDADURA PER TESA
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CAMIO GRUA

IDENTIFICACIO DE RISCOS

e Bolcada del camio6.

e Enganxades.

e Caigudes al pujar o baixar de la zona de comandaments.
e Atropellament de persones.

e Caiguda de la carrega.

e Cops de la carrega a paraments.

e Altres.
MESURES PREVENTIVES

Abans del inici de les maniobres s’instal-laran topalls inmobilitzadors a les quatre
rodes, i gats estabilitzadors.

Les maniobres de carrega i descarrega seran guiades per un especialista.

Es prohibit sobrepassar la carrega maxima admesa pel fabricant de la grua, en funci6
de la longitud en servei del brag.

El conductor de la grua tindra sempre la carrega a la vista, si no fos possible, la
maniobra hi sera dirigida per un senyalista.

Es prohibit d’arrossegar les carregues amb la grua. Es una maniobra molt perillosa.

Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d’accié de la grua,
excepte el personal autoritzat.

Es prohibit treballar o romandre al radi d’acci6 de la grua.

Les rampes d’accés per al cami6 grua no seran superiors al 20% per tal d’evitar el risc
de bolcada del vehicle.

Es prohibit suspendre les carregues lateralment quan la superficie d’estabilitzaci6 sigui
inclinada al costat de la carrega, per tal d’evitar els accidents per bolcada.

Es prohibit estacionar el cami6é a menys de dos metres del tall del terreny.

El conductor del cami6 grua tindra un certificat acreditatiu de la seva capacitat.

El personal encarregat del cami6 grua, rebra la seglent informaci6é de seguretat:
Normes de seguretat per als operadors del camié grua.

- Cal mantenir la maquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a
enfonsaments. La maquina pot bolcar i produir lesions.

- Cal evitar passar el brag de la grua, amb carrega o sense, per al damunt del
personal, perquée podria produir accidents.

- Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per aixo.

- No s’ha de saltar mai directament a terra des de la maquina, excepte si hi ha un
risc imminent per a la integritat fisica.

- Si s’entra en contacte amb una linia eléctrica, cal demanar auxili amb la botzina i
esperar a rebre instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara que el contacte
eléctric hagi cessat, perqué podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algu
toqui la grua autopropulsada, perqué podria estar carregada d’electricitat.

- No es poden fer maniobres en espais estrets sense I'ajut d’'un senyalista.
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Abans de creuar un pont provisional d’'obra, cal assegurar-se que té la resisténcia
necessaria per a suportar el pes de la maquina.

Cal assegurar la immobilitat del bra¢ de la grua abans d’iniciar un desplagament.
Cal posar-lo en la posici6 de viatge per tal d’evitar accidents causats per
moviments descontrolats.

Es prohibit d’enfilar-se al damunt de la carrega i de penjar-se del ganxo, perqué es
molt perillds.

No es poden realitzar mai arrossegaments de carrega o estirades esbiaixades. La
grua pot bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforgos realitzats poden
malmetre els sistemes hidraulics del brag.

Cal mantenir la carrega a la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal aturar
les maniobres.

No han de provar d’ultrapassar la carrega maxima autoritzada per ésser hissada.
Els esforgos excessius poden malmetre la grua i provocar accidents.

Cal aixecar una sola carrega cada vegada. La carrega de diferents objectes pot
resultar problematica i dificil de governar.

Cal assegurar-se que la maquina esta estabilitzada abans d’'aixecar carregues. Cal
posar en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, es la posici6 més
segura.

No se’ls permet abandonar la maquina amb una carrega suspesa perqué no es
segur.

No es permet la permanéncia d’operaris sota carregues suspeses perque podrien
patir accidents.

Abans d’hissar una carrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distancia
d’extensié maxima del brag. No es pot ultrapassar el limit marcat en aquesta taula.

Cal respectar sempre les taules, rétols i senyals adherides a la maquina i fer que la
resta del personal també les respecti.

No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els
comandaments. Podrien provocar accidents.

No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o
malmesos. No sén segurs.

Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps
tenen el pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuit. Aixi s’evitaran
accidents.

mes de seqguretat per a visitants

Atencid, entra a una zona de riscs. Segueixi les instruccions del guia.
Respecti la senyalitzacio interior.

Si té que abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat, que ha
rebut amb aquestes instruccions.

Situis, per realitzar la seva feina, al lloc que se I'assenyalara.

A la sortida, torni el casc.
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GRUA AUTOPROPULSADA

IDENTIFICACIO DE RISCOS

e Bolcament

e Caigudes al pujar o baixar de la zona de comandaments.
e Atropellament de persones.

e Caiguda de la carrega.

e Contactes eléctrics

e Contactes térmics i/o cremades

e Atrapaments per o entre objectes

e Cops de la carrega a paraments.

o Altres.

MESURES PREVENTIVES

Per al muntatge i maneig de les grues mobils autopropulsades, es deura disposar de
carnet d'operador de grua mobil autopropulsada de, almenys, categoria igual o
superior a la corresponent a la seva carrega nominal, d'acord a I'establert en 'ANNEX
VIl del RD 837/2003.

S’haura d’estacionar la grua autopropulsada en zones de terreny pla i ferm, sense
riscos de desplom, despreniments o inundacions i com a minim a 2 m de les vores
d'excavacio.

Es comprovara que el terreny té consisténcia suficient perqué els suports (erugues,
rodes o estabilitzadors) no s'enfonsin en el mateix durant I'execucié de les maniobres.
Si fos necessari es disposaran taulons perqué puguin ser utilitzats com a plataformes
mitjangant bases constituides per una o més capes de travesses de ferrocarril o
taulons, d'almenys 80 mm. d'espessor i 1.000 mm. de longitud.

Abans de l'entrada en servei de la grua s’haura de comprovar la correcta col-locacié
dels mecanismes d’estabilitzacio.

Els treballs s’aturaran de forma immediata si durant I'execuci6 s’observen
enfonsament de qualsevol recolzament.

Quan la grua mobil treballa sobre estabilitzadors, que és el recomanable encara quan
el pes de la carrega a elevar permeti fer-ho sobre neumatics, els bragos de suport
d'aquells hauran de trobar-se estesos en la seva maxima longitud i, mantenint-se la
correcta horitzontalitat de la maquina. Es donaran als gats I'elevacidé necessaria perqué
els neumatics quedin totalment separats del sol.

L'execucié segura d'una maniobra exigeix el coneixement del pes de la carrega pel
que, de no ser préviament conegut, haura d'obtenir-se una aproximacié per excés,
cubicandola i aplicant-li un pes especific entre 7,85 i 8 Kg./dm3 per a acers. Al pes de
la carrega se li sumara el dels elements auxiliars (estrops, grilletes, etc.).

Conegut el pes de la carrega, el gruista verificara en les taules de treball, propies de
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cada grua, que els angles d'elevaci6 i abast de la fletxa seleccionats sén correctes, de
no ser aixi haura de modificar algun d'aquests parametres.

D'altra banda han d'evitar-se oscil-lacions pendulars que, quan la massa de la carrega
és gran, poden adquirir amplituds que posarien en perill I'estabilitat de la maquina, per
la qual cosa en l'execuci6 de tota maniobra s'adoptara com a norma general que el
moviment de la carrega al llarg d'aquella es realitzi de forma harmoniosa, és a dir
sense moviments bruscs doncs la suavitat de moviments o passos que se segueixen
en la seva realitzacié incideixen més directament en l'estabilitat que la rapidesa o
lentitud amb que s'executin.

En tot cas, quan el vent sigui excessiu el gruista aturara temporalment el treball i
assegurara la fletxa en posicié de marxa del vehicle portant.

L’estrop es realitzara de manera que el repartiment de carrega sigui homogeni perqué
la peca suspesa quedi en equilibri estable, evitant-se el contacte d’estrops amb
arestes vives mitjangant la utilitzacié de salvacables. L'angle que formen els estrops
entre si no superara en cap cas 120° havent-se de procurar que sigui inferior a 90°. En
tot cas haura de comprovar-se en les corresponents taules, que la carrega util per a
I'angle format, és superior a la real.

Cadascun dels elements auxiliars que s'utilitzin en les maniobres (eslingas, ganxos,
grilletes, granotes, etc.) tindran capacitat de carrega suficient per suportar, sense
deformar-se, les sol-licitacions a les quals estaran sotmesos. Aquells que estiguin
defectuosos se substituiran per uns que es trobin en les degudes condicions. Tots els
ganxos dels aparells, balancins, eslingas o estrops tindran pestell de seguretat.

Es rebutjaran aquells cables els fils trencats dels quals, explicats al llarg d'un tram de
cable de longitud inferior a vuit vegades el seu diametre, superin el 10 per cent del
total dels mateixos.

PROTOCOL DE SOLAPAMENT DE GMA

Atenent al RD 171/2004 sobre el deure informacié de I'empresari titular sobre els
riscos que deriva la seva activitat. En aquest protocol de solapament de GMA es
comprovara abans de la implantaci6 de les dues grues:

-Correcta compactacio del terreny

-La possible preséncia d'obstacles.

-Solapament de l'area de les dues grues
-Treballs en proximitat de linies eléctriques aéries.
Mesures preventives, per als suposits:

-REIAL DECRET 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i
refés de la Instruccié técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglament d'aparells
d'elevacié i manutencio, referent a grues mobils autopropulsadas.

-REIAL DECRET 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions minimes per a la
proteccié de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc eléctric. Quant als
obstacles s'ha de verificar un area de seguretat tenint en compte les maniobres de gir i
d'escombratge de la grua, es prendran els tres metres en ra6 de la UNEIX 58-101-92.
S'ha d'abalisar la zona de posicionament. Aquesta zona no es podra traspassar quan
les grues estiguin en funcionament. La grua de major tonatge tindra prioritat de
moviments sobre la de menor tonatge. Ambdues grues han de tenir, els seus
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operadors, control visual de la carrega. Ambdues grues han de mantenir-se
informades dels moviments de l'altra. Per a aix0, si no és possible el contacte visual, la
comunicacio es realitzara per walkie — talkie.

CAMIO DE TRANSPORT

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atropellaments, col-lisions, bolcaments
Pels vehicles de la propia obra, degut a una mala planificacié del moviments per 'obra.

o Caiguda d'objectes

Durant el transport de terres es poden produir caigudes de material desde la caixa dels
camions.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Durant els ascensos/descensos del camio.

MESURES PREVENTIVES

L’accés dels camions a l'obra es fara com s’indica als Planols d’aquest Pla de
Seguretat.

Tots el camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservacio.

Abans de comencar les maniobres de carrega i descarrega de material, s’instal-lara el
fre de ma, per tal d’evitar accidents per fallida mecanica.

Les maniobres d’entrada i sortida estaran dirigides per un especialista.

El pujar i baixar de les caixes dels camions es fara per escales metal-liques amb
ganxos d’'immobilitzacio i de seguretat.

Les maniobres de carrega i descarrega estaran dirigides per un especialista.

Les maniobres de carrega i descarrega a pla inclinat, es faran amb un equip minim de
dos operaris des de la caixa del camié. Es prohibit romandre a la fi del pla inclinat per
tal de preveure lesions per el descontrol de la carrega.

El curull maxim permeés, per a materials sense consisténcia, és de un 5%, i es cobriran
amb una lona per tal d’evitar els esllavissaments.

Les carregues s'’instal-laran repartides de la manera més uniformement possible.

El personal encarregat de les operacions de carrega i descarrega, rebran la seguent
normativa de seguretat.

Normes de seqguretat a les operacions de carrega i descarrega.

- Abans de comencar a treballar demani guants de seguretat de cuir. Evitara
petites lesions a les mans.

- Utilitzi sempre botes de seguretat, evitara enganxades i cops als peus.

- No trepi a la caixa del camions, utilitzi escales per tal d’evitar caigudes i
esforgos innecessaris.

- Abans de realitzar un esforg, col-loqui els peus en una bona posici6 per tal
d’evitar esforgos excessius.
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- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.

- Per a guiar les carregues suspeses, utilitzi sogues lligades als extrems. No
faci servir les mans per tal d’evitar lesions.

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu, pot patir un
trencament del talons.

Els conductors dels camions rebran, a I'entrada de la obra, la segiient nhormativa de
seqguretat:

El conductor haura de ser oficial, i ser-hi en possessié del carnet de conduir que
s’estableixi per a cada cas al Codi de circulacié. També haura d’haver superat I'apte a
la revisido médica per a la manipulacié de la maquinaria automotora. Todo camion debe
tener el seguro en vigor, i certificado ITV de la parte tractora i de revisiones mecanicas
del resto del camion.

Queda totalment prohibit transportar persones fora de la cabina del camié.

Respectar completament els camins i les vies de circulacié interna de I'obra. Circulacié
a 20 km/h dins l'obra. Si es circula prop de vianants la velocitat s’haura de reduir a
5km/h i s’haura d’extremar la precaucio.

Caldra fer el manteniment del camié fent servir els EPI's addients; controli el nivell
d’oli, la pressié de les rodes, estat dels frens i realitzi inspeccions oculars sovint. En
cas de dubte caldra avisar un operari especialitzat.

S’ha de mantenir el camié en bon estat de conservacié, net de greix o d’altres
materials amb que es pugui relliscar, en especial es esglaons d’accés a la cabina i els
agafadors.

Puji i baixi de cara al camio, fent servir els esglaons i els agafadors correctament.

o Neteji regularment en funciéi de la visibilitat i la pols els parabrises i retrovisors del
camio, tot ajustant-lo a les necessitats.

e Queda prohibit I's del camié dins del recinte de I'obra per a tasques que no siguin
necessaries per a l'obra. El cami6 ha estat estudiat per realitzar unes tasques i el
fabricant la garanteix per a aixd. No esta permesa en operacions diferents.

e Tots els camions d'obra han d'usar senyal acustic de marxa enrere, llum taronja
giratoria en lloc visible i les corresponents plaques de matricula en circulacié
publica.

No abandoni el camié amb el motor ences, quan ho deixi, haura de:

1r.  Procurar que el terreny on ho deixi sigui ferma i pla.

2n. Posar el fre de ma.

3r. Treure la clau del contacto i posar una marxa, oposada al pendent
existent.

e Esta prohibit realitzar maniobres perilloses (prop d'excavacions, desmuntis o
terraplens, edificacions, amb poca visibilitat, ...) sense seguir les instruccions de
I'encarregat o sefalista. No circuli a menys d'1,5 metres de la vora de desmuntis.

¢ No utilitzi el camié en pendents de més del 20%. En pendents forts, circuli amb
marxes curtes. Si ha de parar-se en rampes, utilitzi sempre topalls en les rodes, a
més del fre de servei. Cedeixi sempre el pas a maquines carregades.

e Asseguri's en carregar i descarregar que no hi ha gent als voltants del camio, i
especialment abans d'utilitzar-ho després d'una parada (pot haver-hi persones
descansant en I'ombra, ...).
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Quedi's sempre en la cabina en operacions de carrega i descarrega, i compleixi les
instruccions del sefalista. Respecti les distancies de seguretat, especialment en la
corona del talus.

Comprovi abans d'arrencar que les palanques d'elevacié de la caixa funcionen
correctament.

Inspeccioni les vies de pas (potn existir contactes amb linies eléctriques, aéries o
en el sol). En cas en aquest cas, avisi de seguida a I'encarregat. Abans d'aixecar al
caixa basculant, asseguri's que no hi ha obstacles aeris; baixi-la immediatament
una vegada hagi acabat la descarrega.

Tingui en la cabina un extintor (timbrat i amb les revisions obligatories al corrent),
aigua neta, casc, armilla d’alta visibilitat i porti botes de seguretat antilliscants. En
sortir de la cabina ha d'usar el casc.

Usar topalls clavats en el sol sempre que hagi d'acostar-se a desmuntis per bolcar
la carrega.

Respecti al 100% el codi de circulacié. Esta absolutament prohibit treballar i
conduir sota els efectes de I'alcohol, estupefaents o medicaments que produeixin
somnoléncia.

Recordi que vosté és el responsable total de tot el control del que es faci amb la
seva maquinaria, i que “mai es prenen massa precaucions”.

Normes de seguretat per a visitants:

- Atencid, entra en una zona de riscs. Segueixi les instruccions del guia.
- Respecti la senyalitzaci6 interior.

- Sité que abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat que
li han entregat.

- Situis al lloc que se li indicara per a realitzar la seva feina.

- A la sortida, avisi a I'encarregat i torni el casc.

COMPACTADORES PETITES

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Atropellaments.

Maquina fora de control.

Explosi6é del combustible.

Esforgcos excessius.

Xocs contra altres vehicles.

Projecci6 d’objectes.

Soroll.

Vibracions.

Caiguda de persones al pujar o baixar de la maquina.
Els derivats de treballs continuats i monotons.

Els derivats de treballar en condicions meteoroldgiques adverses.

EBSS

44



5.

Ajuntament de . ,
Palau-solita PROJECTE EXECUTIU DEL DIPOSIT DE CLORACIO DEL POU NOGUERETES
\ i Plegamans

MESURES PREVENTIVES.

Normes de seguretat per a treballadors que utilitzin petites compactadores:

- Abans de posar en marxa la pisonadora assegurar-se que estiguin muntades
totes les tapes i proteccions.

- Guiar la pisonadora en avang frontal, evitar els desplagaments laterals. La
maquina pot descontrolar-se i produir lesions.

- La maquina produeix pols en aparenga lleugera. Regar sempre la zona a
aplanar, o utilitzar una mascara de filtre mecanic canviable antipols.

- Utilitzar sempre proteccions a les oides doncs la maquina fa soroll.

- Utilitzar sempre calcat de seguretat doncs la maquina pot atrapar el peu
d’algun treballador.

- No deixar la maquina a cap operari, pot ser inexpert i produir accidents.
- Utilitzar faixa elastica doncs la posicié de guia pot produir lesions.

- Les zones en fase de compactaci6 romandran tancades al pas mitjangant
senyalitzacié.

- El personal que utilitzi la maquina coneixera els riscos professionals propis
de la maquina.

EINES MANUALS
MESURES PREVENTIVES

Abans del seu Us es revisaran, rebutjant-se les quals no es trobin en bon estat de
conservacio.

Durant el seu Us s’evitara el seu diposit arbitrari pels sols.

Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat
concebudes.

Els treballadors rebran instruccions concretes sobre I'is correcte de les eines que
hagin d'utilitzar.

Per a evitar caigudes, corts o riscos analegs, es col-locaran en portaeines o prestatges
adequats.

Es mantindran netes d’olis, grasses i altres substancies lliscants.

EQUIP DE SOLDADURA PER ARC ELECTRIC

IDENTIFICACIO DE RISCOS
o Caiguda d’algada.

. Caigudes al mateix nivell.

o Enganxades amb objectes.

. Enganxades de mans amb objectes pesats.
o Ensorrament de l'estructura.

o Els derivats de les radiacions de l'arc.

. Els derivats dels vapors metal-lics.

EBSS 45



Ajuntament de . ,
Palau-solita PROJECTE EXECUTIU DEL DIPOSIT DE CLORACIO DEL POU NOGUERETES

\ i Plegamans

o Cremades.

o Contactes eléctrics.

. Projecci6 de particules.

. Objectes estranys als ulls.

. Trepitjades sobre objectes punxants.
. Altres.

MESURES PREVENTIVES

Totes les parts del cos estaran cobertes per evitar cremades a la pell degut a les
radiacions.

Queda totalment prohibit soldar amb grasses o altres substancies com dissolvents que
puguin inflamar-se.

Els talls romandran nets i ordenats per tal d’evitar ensopegades i trepitjades a objectes
punxents.

Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA i presa
de terra, la resisténcia de la qual no sera superior, d’'acord amb la sensibilitat del
diferencial, a la qual garanteixi una tensié maxima de 24 V.

L’operari emprara ulleres de proteccio, davantal de cuir, maneguets i polaines.

El cable d’alimentaci6é eléctrica tindra el grau d’aillament adient per a intempérie i
I'establiment de connexions a borns mitjangant clavilla.

A. Normes de prevencio en cas de soldadures amb arc eléctric.

Les radiacions de l'arc voltaic sén pernicioses per la salut. Sempre que se soldi,
l'operari emprara elm de soldar o pantalla de ma. No es mirara directament l'arc
perque la intensitat lluminosa pot produir lesions greus als ulls. Aquesta regla també
sera d’aplicacié per al possible ajudant.

No es picara el cordé de soldadura sense proteccidé ocular perqué els escantells
despresos poden provocar lesions als ulls.

No es tocaran les peces acabades de soldar per tal de prevenir cremades.

No es deixaran les pinces directament a terra o al damunt de la perfileria. Es
dipositaran al damunt de un portapinces.

No s’emprara cap grup que no porti instal-lat protector de clemes per tal de prevenir el
risc d’electrocucié.

Abans d’iniciar el treball, es comprovara que el grup esta connectat a terra.

En cas que salti el diferencial, mai no s’anul-lara la presa de terra. S’esperara que el
grup sigui reparat o es canviara.

El grup de soldadura es desconnectara durant les pauses de consideracié.

Les manegues eléctriques s’empalmaran mitjangant connexions estanques
d’intempérie. S’evitaran les connexions protegides amb cinta aillant.

S’escollira I'eléectrode adient per al cordé que cal executar.

Es suspendran els treballs de soldadura a la intempérie sota régim de pluges.

Les operacions de soldadura que cal realitzar a 'obra no s’efectuaran amb tensions
superiors a 150 V si els equips s’alimenten per corrent continu.

El personal encarregat de soldar sera especialista en muntatges d’estructura
metal-lica.
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FORMIGONERA ELECTRICA, PASTERA

IDENTIFICACIO DE RISCOS

e Atrapaments per les paletes, els engranatges o per les corretges de transmissio.

e Contactes amb el corrent eléctric.

e Sobreesforgos.

e Cops per elements mobils.

e Pols i soroll ambientals.

e Caigudes al mateix nivell.

MESURES PREVENTIVES

Entaulat contra els lliscaments entorn a la formigonera pastera com a proteccio
col-lectiva a utilitzar.

Senyalitzacio dels riscos en el treball.

Vigilancia permanent del compliment de normes preventives i del comportament

correcte de les proteccions eléctriques.

GENERADOR ELECTRIC

RISCOS | POSIBLES CAUSES

o Contactes eléctrics directes
Excés de confianga. Entroncaments perillosos. Pontejo de les proteccions eléctriques.
Treballs en tensié. Impericia.

e Exposicié a soroll excessiu
Falta de carcasses protectores. Falta de proteccions individuals.

MESURES PREVENTIVES

La botonera de comandaments eléctrics, sera d’accionament estanc.

La zona destinada en I'obra per a situar el generador quedara acordonada, instal-lant-
se senyals de "OBLIGATORI L’US DE PROTECTORS AUDITIUS".

Les operacions de manteniment, les realitzara personal especialitzat per a tal fi.

Els respostejats es realitzaran sempre amb la maquinaria apagada.

Es prohibeix fumar, durant les operacions de carrega de combustible liquid per a
prevenir riscos d’explosié o incendi.

La maquina s’instal-lara en un lloc ferm, pla i estable i que no existeixi risc de caiguda
o desplagaments indesitjats de la maquina (p.e. bolcada). Haura d’estar allunyada al
maxim de llocs fixes de treball per a evitar interferéncies de qualsevol mena.

Esta totalment prohibit instal-lar la maquina en llocs tancats i poc ventilats.

Si és necessari, s’instal-lara la maquina en una bancada per a evitar possibles
problemes de vibracions.

Es obligatoria una presa de terra i neutre degudament connectats.
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Es realitzaran periddicament els manteniments necessaris per a evitar problemes de
contaminacié (emanaci6 de gasos), sorolls i explosions.

Es obligatoria I'existéncia d’un certificat de revisions al corrent.

Ha d’existir un accionador de parada d’emergéncia facilment localitzable.

Queda totalment prohibit el connectar directament aparells eléctrics al grup. Sempre
existira un quadre eléctric general.

Es comprovara visualment I'estat general de la maquina per a detectar problemes
d’estructura.

Quan la maquina estigui en funcionament, totes les tapes que protegeixen les parts
mobils i interiors del grup estaran tancades amb clau, per a que siguin inaccessibles.

El muntatge de la instal-lacio es fara per personal especialitzat i amb l'ajut del mitjans
técnics auxiliars necessaris.

En funcié de la poténcia del generador, sera necessari el butlleti d’'instal-lador, o un
projecte eléctric:

Per aparells de fins a 10 kW, es tracta d’'una instal-lacié de tipus A, i és suficient amb
el butlleti d’instal-lador.

Per aparells a partir de 10 kW, es tracta d’'una instal-lacié tipus C, i cal un Projecte
eléctric signat per un enginyer, i el butlleti d’instal-lador.

. MARTELL NEUMATIC

RISCOS | POSIBLES CAUSES

. Atrapament per o entre objectes feines de manteniment.
Destajo. Excés de confianga.

. Caiguda d’objectes.
Roques soltes.

o Caiguda de persones a diferent nivell.
Terreny irregular. Aproximacioé excessiva a la vora dels talusos.

° Contactes eléctrics directes.
Impericia. Falta de planificacié.

. Exposicié a ambient pulverulent
Treballs en llocs amb ventilacié insuficient. Pols ambiental. Perforacié dels materials.

o Exposicié a soroll excessiu
Treball al unison de diverses maquines. Falta de proteccions.

. Exposicié a vibracions
Vibracions a membres i drgans interns al utilitzar el martell.

. Lesions o cops/talls per objectes o eines Labors de manteniment.
Maquina fora de control. Abandé de la maquina sense apagar-la. Falta d’experiéncia.
Falta de formacio. Falta d’il-luminacié. Trencament de la manega de servei.

. Projecci6 de fragments o particules
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Projecci6é de particules per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al
lloc.

o Sobre esforgos
Treballs de duracié molt prolongada o continuada

. Cops o lesions
Pel trencament del punxd o de la manega.

MESURES PREVENTIVES

Abans del inici del treball amb martells neumatics s’inspeccionara el terrenys
circumdant, per detectar els possibles perills de despreniments de terra o roques per la
vibracié transmesa a I'entorn.

Cada tall amb martell neumatic, estara treballat per dues quadrilles que es tornaran
cada hora, amb previsi6 de lesions per exposicié continuada a vibracions.

El personal d’aquesta obra, que hagi d'utilitzar martells neumatics sera especialista en
I'as d’aquest tipus de maquinaria.

A l'accés a un tall en el que s’utilitzi un martell neumatic, s’instal-laran senyalitzacions
de “Us obligatori de proteccié auditiva”

A aquesta obra, els operaris encarregats d’utilitzar els martells neumatics se’ls fara
entrega de la seglient normativa. Del rebut, se’n fara constancia al Coordinador en
matéria de Seguretat i Salut:

- La feina que realitzara pot desprendre particules que danyin el seu cos per les
seves arestes tallants i gran velocitat de projeccions. Evitar les possibles
lesions utilitzant roba de treball tancada, ulleres anti projeccions, mandil, guants
i polaines de cuir.

- La feina que realitza comunica vibracions al seu organisme. Haura de
protegirse de lesions internes utilitzant faixa elastica i canelleres ben ajustades.

- Per evitar les lesions als peus s’haura d'utilitzar calcat de seguretat.

- Consideri que la pols que es desprén pot danyar sériament els seus pulmons.
Utilitzi mascaretes amb filtre mecanic recanviable.

- Si el seu martell esta proveit de culata de suport al terra, eviti recolzar-se sobre
aquest. S’haura d’evitar rebre més vibracions de les inevitables.

- No deixi el seu martell clavat al terra, paret o roca. Pensi que extreure’l després
pot resultar molt dificil.

- Abans d’accionar el martell, s’haura dassegurar que en aquest esta
perfectament amarrat el punter.

- Si observa deteriorament o gastat, al seu punter, demani que li canviin, evitara
accidents.

- No abandoni mai el seu martell connectat al circuit de pressio.

- No deixi el seu martell a companys inexperts, pensi que al utilitzar-lo podria
patir lesions series.

- Comprovi que les connexions de la manega esta en correcte estat.

- Eviti treballar encimbellat a murs, pilars i sortints. Demani que li muntin
plataformes de ajuda, evitara caigudes.

Els treballadors que de forma continuada realitzin treballs amb martells neumatics,
seran sotmesos a un examen médic mensual per detectar possibles alteracions (oides,
organs, interns, articulacions, ...).

Es prohibeix I'is del martell al personal no autoritzat.
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Es prohibeix expressament aproximar el compressor a distancies inferiors a 8m., com
a norma general, del lloc d’utilitzacié dels martells neumatics.

Es prohibeix expressament I'is del martell neumatic a excavacions amb preséncia de
linies eléctriques enterrades a partir de ser trobada la banda de senyalitzaci6.

Es prohibeix expressament en aquesta obra, deixar martells neumatics abandonats i
clavats als paraments que es trenquen.

Al comencament dels treballs, I'encarregat, el vigilant de seguretat o una persona
autoritzada, inspeccionara els talls, i donara I'ordre d’iniciar les tasques.

Sempre que sigui possible, s’evitaran les feines a menys de cinc metres d’'un martell
pneumatic.

Es prohibit el treball a una cota inferior sota un martell pneumatic, per tal d’evitar els
riscs de despreniments.

Si fos necessari realitzar aquests treballs, es col-locara una marquesina de proteccié
Es trauran els arbres situats a prop dels talussos que tinguin que suportar vibracions
de martell, per tal d’evitar accidents per caiguda de troncs.

Es revisaran les manegues dels martells per tal d’evitar el risc de trencament i es
substituiran els trams defectuosos.

Es tindra cura de realitzar els trepants a favor del vent per a evitar les exposicions al
pols.

El personal encarregat dels martells sera especialista i coneixera la correcta utilitzacio
de les maquines i els riscs de la feina.

Es prohibit deixar el punxo clavat al terra al acabar la feina.

Es prohibit deixar el martell o punxé al acabar la feina, amb el circuit de pressio.

Es controlaran, especialment, a les revisions mediques, els treballadors sotmesos a
ambients amb pols.

Es controlaran, abans de comencar les feines, I'existéncia de serveis afectats.

En el cas de trobar conduccions eléctriques no previstes, es paralitzaran les feines, i
s’avisara a la companyia subministradora, per a procedir a la descarrega de la linia.

Es prohibit fer servir els martell en els fronts o talussos inestables.

Es prohibit utilitzar els martells a prop de la maquinaria de moviment de terres o
excavacio.

RETROEXCAVADORA

RISCOS | POSSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes
Feines de manteniment. Allaus inestables. Destajo. Abus de confianga

¢ Atropellaments, col-lisions, bolcades

Mala visibilitat. Camp visual del maquinista reduit per la bruticia i els objectes. Feines
alienes proximes a la maquina. Camins de circulaci®6 comuns per maquines i
treballadors. Falta de senyalitzacié. Suport perillés dels estabilitzadors. Inclinacié del
terreny superior a I' admissible per I'estabilitat de la maquina o pel seu desplagament.
Superar pendents superiors a les recomanades pel fabricant.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Pujar o baixar de la maquina per les zones no previstes per fer-ho. Saltar directament
des de la maquina al terra.

e Contactes eléctrics directes.
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Contactes amb linies electriques aéries o enterrades per I'abus de confianga, errors
de planificacio, errors en els planells, etc.

e Exposicié a ambient pulverulent
Excavaci6 del terreny. Moviment de la maquina.

e Exposici6 a soroll excessiu
Insonoritzacié de la cabina.

¢ Exposici6 a vibracions
Lloc de conduccié no aillat.

¢ Incendis i explosions
Manipulacié de combustible. Emmagatzemar combustibles sobre la maquina. Fumar.

¢ Inundacions
Errors de planificacié. Errors en els planols. Abusos de confianga.

e Lesions o cops/talls per objectes o eines.
Feines de manteniment. Feines de refineria de terrenys en la proximitat de la maquina

¢ Projeccio de fragments o particules
Trencament de roques.

e Cremades
Feines de manteniment. Impericia.

MESURES PREVENTIVES

El canvi de posicié de la “retro” s’efectuara situant el bra¢ en el sentit de la marxa
(excepte en distancies molt curtes).

El canvi de posici6 de la retroexcavadora en feines de mitja vessant, s’efectuara
situant el bra¢ cap enfora la part alta de la pendent amb la finalitat d’augmentar en la
mida d’ ho possible I'estabilitat de la maquina.

El pla davangcament de I'excavacidé de les rassa es realitzara segons el que s’hagi
plasmat en els planells.

Les cabines antivolcs seran exclusivament les indicades pel fabricant per cada model
de “retro” a fer servir.

Les retroexcavadores a contractar per I'obra compliran tots els requisits per que puguin
desplacar-se per carretera.

Les retroexcavadores a fer servir en I'obra estaran dotades de llums i botzina de
retroceés.

Les retroexcavadores a fer servir en I'obra estaran dotades d’un extintor timbrat i amb
les revisions al dia.

Les retroexcavadores a fer servir en I'obra, estaran dotades de farmaciola portatil de
primers auxilis, ubicant de forma resguardada per conservar-la neta.

Els ascensos o descensos de les culleres de carrega es realitzaran lentament.

Els camins de circulacié interna de I'obra es faran segons el disseny dels planells.

Els camins de circulaci6 interna de I'obra, es cuidaran per evitar blandons i enfangats
excessius, que rebaixin la seguretat de la circulaci6.
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No s’admetran en l'obra retroexcavadores desproveides de cabines anti-caigudes
(port6 anti-caiguda i anti-impactes).

S’ajustara a una distancia igual a la allargada maxima del brag excavador, I'entorn de
la maquina. Es prohibeix en la zona la realitzacié de feines o la permanéncia de
persones.

S’entregara als subcontractistes que hagin de fer servir aquest tipus de maquines, les
normes i exigéncies de seguretat que els afectin especificament segons el Pla de
Seguretat i Salut.

S’entregara per escrit als maquinistes de les retroexcavadores a fer servir en l'obra, la
seglient normativa d’actuacioé preventiva. De I'entrega, quedara constancia escrita a
disposici6 del Coordinador de Seguretat y salut durant 'execucié de I'obra.

- Per pujar o baixar de la “retro”, fer servir els esglaons i agafadors disposats per
fer-ho.

- No accedeixi a la maquina pujant a les llantes, cobertes (o cadenes) i
parafangs.

- Pugi i baixi de la maquina de forma frontal (mirant cap a ella), agafant-se amb
les dues mans; ho fara de forma segura.

- No Sali mai directament al terra si no es per perill imminent per la seva
persona.

- No tracti de realitzar “ajustaments” amb la maquina en moviment o amb el
motor en funcionament.

- No permeti I'accés a la “Retro” de persones no autoritzades, poden provocar
accidents, o lesionar-se.

- No treballi amb la “retro” en situacions de semiaveria (amb errors esporadics).
Repari-la primer, després retorni a la feina.

- Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, repengi primer la
cullera al terra, pari el motor, posi en servei el fre de ma i bloquegi la maquina;
a continuacié, realitzi les operacions de servei que necessiti.

- No guardi combustible ni draps greixosos en la “retro”, poden incendiar-se.

- No aixequi en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma
incontrolada poden causar-li cremades.

- Protegeixis amb guants si per alguna causa ha de tocar liquid anticorrosiu.
Utilitzi ulleres antiprojeccions.

- Canwvii l'oli del motor i del sistema hidraulic en fred per evitar cremades.

- Els liquids de la bateria despenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los,
no fumi ni apropi foc.

- Si ha de tocar l'electrolit ( liquid de la bateria), faci-ho protegit amb guants.
Recordi, es corrosiu.

- Si desitja manipular el sistema eléctric, desconnecti la maquina i extregui
primer la clau de contacte

- Abans de soldar tubs del sistema hidraulic, buidi’ls i netegi’ls d’oli. Recordi que
l'oli del sistema hidraulic es inflamable.

- NO alliberi els frens de la maquina en posicid6 de parada, si abans no ha
instal-lat els tacs d'immobilitzacié de les rodes.

- Si ha darrencar la maquina, mitjangant la bateria d'una altra, prengui
precaucions per evitar guspires dels cables. Recordi que els electrolits emeten
gasos inflamables. Les bateries poden explotar per causa de les guspires.

- Vigili la pressié dels neumatics, treballi amb linflat a la pressié recomanada pel
fabricant de la seva retroexcavadora.

- Durant F'omplida d’aire de les rodes, situi’s darrera de la banda rodadora ,
apartat del punt de connexi6. Recordi que una pinxada de la manega de
subministra o el trencament de la boca , poden fer-la actuar com un fuet.
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- Prengui tota mena de precaucions; recordi que la cullera bivalva pot oscil-lar
en totes les direccions i donar cops a la cabina o a les persones circumdants
que treballin amb vosté, durant els desplagaments de la maquina.

- Abans de comengar cada torn de ftreball comprovi que funcionen els
comandaments correctament.

- No oblidi ajustar el seient per que es puguin arribar als controls sense dificultat;
es fatigara menys.

- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments faci-
les amb marxes summament lentes.

- Sies topa amb cables eléctrics, no surti de la maquina fins haver interromput el
contacte i allunyat a la “retro” del lloc. Salti llavors, sense tocar a un sol temps
el terreny (o objecte en contacte amb aquest)

S’instal-lara una senyal de perill sobre un peu dret, com a limit de la zona de seguretat
de l'abast del bra¢ de la “retro”. Aquesta senyal s’anira desplagant conforme avanca
I'excavacio.

Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m. (com a norma general),
de la bora del barranc, forat i rassa i assimilables, per evitar el risc de tombades per
fatiga del terreny.

Es prohibeix desplacar la “retro”, si abans no s’ha repenjat sobra la maquina la cullera,
en evitacié de balancejos.

Es prohibeix el transport de persones sobre la retroexcavadora, en prevencié de
caigudes, cops, etc.

Es prohibeix en I'obra que els conductors abandonin la retroexcavadora sense haver
abans dipositat la cullera al terra.

Es prohibeix en I'obra, que els conductors abandonin la retroexcavadora amb el motor
en marxa, per evitar el risc d’atrapament.

Es prohibeix en l'obra fer servir la retroexcavadora com a grua, per lintroduccié de
tubs, peces, etc., a dins de les rasses .

Es prohibeix expressament accedir a la cabina dels comandaments de la “retro”, fent
servir vestimentes sense cenyir i joies (cadenes, rellotges, anells, etc.), que puguin
enganxar-se als sortints i els controls.

Es prohibeix expressament en I'obra la manipulacié de grans carregues (cullera plena),
sota regim de forts vents.

Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalva sense tancar,
tot i que quedi repenjada al terra.

Es prohibeix realitzar esforgos per sobre del limit de carrega util de la retroexcavadora.
Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en
servei el suport hidraulic d'immobilitzaci6.

Es prohibeix realitzar feines dins de les trinxeres (o rasses) , en la zona d’abast del
brag de la “retro”.

Es prohibeix fer servir el brag articulat o les culleres per pujar persones i accedir a
feines puntuals.

Es prohibeix vessar els productes de I'excavacié amb la retroexcavadora a menys de 2
m. (com a norma general), de la bora del tall superior d’una rassa o trinxera, per evitar
els riscos per sobrecarrega del terreny.

Es revisaran peridodicament tots els punts de sortida del motor per evitar que en la
cabina es rebin gasos nocius.

Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de
retroexcavadora.

Les cabines no hi tindran cap deformacié per ésser autoritzades a comencar a
treballar.

Es revisaran periddicament els escapes de gasos del motor.
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Per garantir I'estabilitat, la retroexcavadora portara la cullera carregada el mes baix
possible.

Es prohibit posar en marxa la maquina abans de comprovar que no hi hagi ningu al
area de accio de la retroexcavadora.

Els conductors comprovaran que no existeix perill per al operaris que treballin dintre
de pous o rases properes al lloc d’excavacio.

Si fos necessari, els conductors o I'encarregat faran a peu els nous camins per a
comprovar les dificultats que es poden presentar als recorreguts fets amb la
retroexcavadora carregada.

Es prohibit el treball amb carregues molt grans sota vents forts.

El canvi de posicio, es fara amb el brag en el sentit de la marxa.

El canvi de posicio per a treballs a mig talls es fara amb el brag a la direccié de la part
alta de la pendent per millorar I'estabilitat de la maquina.

Es prohibit treballar a les rases, dintre del radi d’acci6 del brac de la maquina.

Es prohibit d’aplegar els productes de I'excavacié a menys de dos metres de la
coronacioé d’'una rasa per tal d’evitar la sobrecarrega del terreny.

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA BOBCAT

RISCOS | POSIBLES CAUSES

Cops contra objectes o elements immobils.

Talls i cops per objectes o eines.

Projecci6 de fragments o particules.

Atrapaments per o entre objectes o elements.
Atrapaments per bolcada de maquines o vehicles.
Sobreesforcgos.

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Exposicié a pols i contaminats quimics (inhalacio).
Exposicié a sorolls.

Exposicié a radiacions no ionitzants, (radiaci6 solar).

MESURES PREVENTIVES

Els treballadors rebran la formacio i informacié preventiva necessaria per la utilitzacié
de la maquina de forma segura.

El personal que condueixi maquinaria sera especialista, estant en possessié de la
documentacié de capacitacio acreditativa.

Tots els vehicles es revisaran periddicament, quedant reflexades les revisions en el
libre de manteniment.

No es permetra sota cap concepte el desplagament horitzontal o en girs de la maquina
sobre dues rodes.

Quedara prohibit abandonar la maquina amb la pala carregadora o cullera excavadora
aixecada i sense recolzar-la al terra.

Com a norma general no s’ha de circular per rampes superior al 20% en terrenys
humits o al 30 % en terrenys secs, tot i que caldra seguir sempre les indicacions del
fabricant.

S’evitara en la mesura del possible la circulacid6 per pendents laterals, respectant
sempre les limitacions d’inclinacié laterals indicades pel fabricant.
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Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el brag¢ de la cullera excavadora
es deixara el més baix possible, al igual que la pala carregadora o qualsevol altre
accessori utilitzat.

Com a norma general no es permetra estacionar la maquina a menys de 1,5 metres
del perimetre de les rases, fronts d’excavacio, terraplens, etc.

No es realitzaran treballs a l'interior d’'una rasa quan es trobin operaris dintre del radi
d’acci6 de la maquina.

Els treballs en pendent son especialment perillosos i per tant caldra anivellar la zona
de treball. El treball es realitzara lentament i per no reduir I'estabilitat de la maquina
s’evitara l'oscil-lacio de la cullera en direcci6 a la pendent.

S’evitara aixecar o girar I'equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes
accions provoquen una sobrecarrega als elements de la maquina i com a
consequliéncia la inestabilitat del conjunt.

Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la maquina quan la
cullera comenci a excavar a la vertical del xassis.

La cullera no s’ha d'utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig
despreses.

Sempre que es canviin els accessoris, cal assegurar-se que el bra¢ estigui parat i
baixat.

Quan sigui necessari treballar amb el brag aixecat, s’utilitzaran puntals per evitar la
baixada sobtada del bra¢ o la bolcada de la maquina.

Sempre que es realitzin operacions de reparacié o manteniment de la maquina, aixi
com durant el canvi accessoris, el motor de la maquina haura d’estar parat.

Es imprescindible la comprovaci6 de la pressié dels pneumatics a l'inici de la jornada
laboral.

No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s'utilitzara la cullera per aixecar
persones.

Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable
col-locar balises de forma visible als limits de la zona de treball.

SERRA DE FUSTER

IDENTIFICACIO DE RISCOS

Talls a les mans amb el disc.
Projecci6 de particules.
Projecci6 per ruptures de discos.
Contactes eléctrics.

Soroll.

Cops.

Pols.

MESURES PREVENTIVES

L’équip de treball a utilitzar disposara del marcatge CE, aixi com la senyalitzacié de
seguretat necessaria, en bon estat, per a informar als usuaris de les mesures
preventives a adoptar.

La taula de serra circular, només sera utilitzada per personal autoritzat, amb una
categoria professional minima d’oficial.
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La maquina es situara en terreny pla i ressistent, en una zona on no hi hagi
interferéncia amb altres treballs ni transit de maqunaria, i eliminant-se peridodicament
les restes de materials generades durant el tall.

El suport de la serra ha de ser segur i horitzontal, amb I'eix perfectament equilibrat.

El disc de la serra ha d’estar correctament protegit, amb les corresponents carcasses
de proteccié. En cap moment es deixara el disc accesible.

No s’han de fer servir els discos amb dents trencades ni els que sén inadequats per al
material que s’esta tallant.

No es permetra la retirada de les proteccions de la maquina, es desconnectara de la
fons d’energia electrica.

El disc de tall ha de quedar completament aturat en 10 segons com a maxim, contats a
partir del moment en el que es pressiona el boté de parada. En cas de no complir-se
aquesta condicid, es realitzara la reparacié corresponent de I'avaria.

L’equip estara connectat a un quadre eléctric amb proteccié mitjancant interruptor
diferencial de 30mA . Totes les connexions es realitzaran amb materials estancs,
garantint en tot moment la continuitat de la presa a terra i el bon estat d’aillament dels
cables.

El personal que utilitzi la serra circular, disposara com a minim la categoria d’oficial de
22 i estara expressament autoritzat per utilitzar-la.

SERRA RADIAL ELECTRICA

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes
Mancada de carcassa de proteccié de corrioles. Imprudéncia. Destajo.

e Contactes eléctrics directes
Anul-lacié de les proteccions. Connexié directa sense clavilles. Cables lacerats o
trencats.

¢ Contactes térmics
Tocar el disc de tall en marxa. Muntatge i desmuntatge del disc de tall.

e Exposicié a ambient pulverulent
Produit pel tall dels materials. Bruticia de I'obra.

¢ Lesions o cops/talls per objectes o eines
Mancada dels espitjadors. Falta o anul-lacié6 de la carcassa protectora i del ganivet
divisor.

¢ Projeccio de fragments o particules
Projeccio d’estelles al tallar la fusta. Projeccié de dents de la serra durant la utilitzacié
de la serra.

e Sobrecarregues
Treballar llarg temps en postures obligades. Canvis de posicié de la maquina. Implico
de materials.

MESURES PREVENTIVES
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El manteniment de les taules de serra de l'obra, sera realitzat per personal
especialitzat per a tal menester.

En l'obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc, se li lliurara la
seglient normativa d’actuacié. El justificant del vaig rebre es lliurara al Coordinador de
Seguretat i Salut:

- Abans de posar la maquina en servei comprovi que no esta anul-lada la
connexi6 a terra, en cas afirmatiu, avisi al Coordinador de Seguretat i Salut perqué
sigui resolt el defecte i no treballi amb la serra, pot sofrir accidents per causa de
I'electricitat.

- Comprovi que linterruptor eléctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al
Coordinador de Seguretat i Salut perqué sigui substituit, evitara accidents eléctrics.

- No retiri la proteccio6 del disc de cort.

- Si la maquina, inopinadament es deté, retiri's d’ella i avisi al Coordinador de
Seguretat i Salut perqué sigui reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni
reparacions, pot sofrir accidents. DESCONNECTI L'ENDOLL.

- Abans d'iniciar el cort, AMB LA MAQUINA DESCONNECTADA DE L'ENERGIA
ELECTRICA, giri el disc a ma. Faci que ho substitueixin si esta fissurat, o li falta alguna
dent. Si no ho fa, pot trencar-se durant el cort i vosté o els seus companys poden
resultar accidentats.

- Per a evitar danys en els ulls, sol-liciti se li proveeixi d’'unes ulleres de seguretat
antiprojecci6 de particules i usi-les sempre, quan hagi de tallar.

- Extregui préviament tots els claus o parts metal-liques clavades en la fusta que
desitgi tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir acomiadada la fusta de forma
descontrolada, provocant accidents seriosos.

- Observi que el disc no esta fissurat. En aquest cas, sol-liciti al Coordinador de
Seguretat i Salut que es canvii per altre nou. AQUESTA OPERACIO REALITZI-LA
AMB LA MAQUINA DESCONNECTADA DE LA XARXA ELECTRICA.

- Efectui el cort si pot ser a la intempérie (o en un local molt ventilat), i sempre
protegit amb una mascareta de filtre mecanic recanviable.

- Efectui el cort a sotavent. El vent allunyara de vosté les particules pernicioses,
pero procuri no llangar-les sobre els seus companys, també poden al respirar-les sofrir
danys.

L’alimentacio electrica de les serres a utilitzar en l'obra, es realitzara mitjancant
manegues antihumitat, dotades de clavilles estances a través del quadre eléctric de
distribucio.

La serra se situara en els llocs que expressament es reflectiran en el "planol
d’organitzaci6 d’obra".

Les serres a utilitzar en I'obra, estaran dotades dels segiients elements de proteccio:

- Carcassa de protecci6 del disc.

- Carcassa de protecci6 de les transmissions per corrioles.

- Interruptor estanc.

- Presa de terra.

Les maquines de serra a utilitzar en I'obra estaran senyalitzades mitjangant "senyals
de perill" i rétols amb la llegenda: "PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO
AUTORITZADES™.

Les serres en 'obra, no se situaran a distancies inferiors a 3 m. (com norma general),
de la vora dels forjats amb I'excepci6d dels quals estiguin efectivament protegits (xarxes
o baranes, petos de rematada, etc.).

Les serres circulars en 'obra, no se situaran en l'interior d’arees de batut de carregues
suspeses del ganxo de la grua.
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Es netejara de productes procedents dels corts, els aledanys de les taules de serra,
mitjangant escombrat i apilat per a la seva carrega sobre bats emplintades (o per al
seu abocament mitjancant les trompes d’abocament).

Es prohibeix el canvi d’'ubicacié de les taules de serra de I'obra mitjancant eslingat i
pengi directe del ganxo de la grua-torre. El transport elevat es realitzara pujant la taula
de serra a una bat emplintada a la qual s’amarrara fermament. La bat mitjangant
eslingues se suspendra del ganxo de la grua, en prevenci6 del risc de caiguda de la
carrega. També pot realitzar la maniobra mitjangant balanci.

Es prohibeix expressament en I'obra, deixar en suspensié del ganxo de la grua les
taules de serra durant els periodes d’inactivitat.

Es prohibeix situar la serra sobre llocs entollats.

SOLDADURA PER ELECTROFUSIO O ELECTRICA

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes
Utilitzacié d’objectes pesats durant la soldadura. Imprudéncia. Destajo.

e (Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material, desordre a I'obra.

e Caiguda de persones a diferent nivell.
Treballs a la bora de rasses. Distraccions, excessos de confianga.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines. Ferides en els ulls per cossos estranys. Picat del cord6
de soldadura. Esmerilat.

e Exposicié a radiacions no ionitzants.
Radiacions per arc voltaic.

e Cremades.
Impericia. Distraccié. Vessament de gotes incandescents.

e Lesions o cops/talls per objectes o eines
Mancada dels espitjadors. Falta o anul-lacié de la carcassa protectora i del ganivet
divisor.

e Projecci6 de fragments o particules.
Utilitzacié inadequada d’eines. Picat del cordd de soldadura. Esmerilat.

MESURES PREVENTIVES

A cada soldador i ajudant se’ls donara la segient llista de mesures preventives; i es

donara per escrit el vaig rebre al Coordinador de Seguretat i Salut:

- Les radiacions de I'arc voltaic son perilloses per la se va salut. Ha de protegir-se
amb la pantalla per soldar de ma sempre que soldi.

- No miri directament I'arc voltaic. La intensitat luminica pot produir lesions greus en
els ulls.
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- No piqui el cordé de soldadura sense proteccié ocular. Els fragments despresos
poden produir greus lesions als ulls.

- No toqui les peces recentment soldades, les altes temperatures poden produir
cremades.

- Soldi sempre en un lloc bé ventilat, evitara intoxicacions i asfixia.

- Abans de comengar a soldar, comprovi que no hi hagi persones a I'entorn de la
vertical del seu lloc de treball. Evitara cremades fortuites.

- No ‘prefabriqui’ la ‘guindola del soldador’.

- No deixi la pinga directament al terra o a la periféria. Deixi-la en un portapinces.

- Demani que l'indiquin quin es el lloc més adient per col-locar el cablejat del grup de
soldar.

- No utilitzi el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

- Comprovi que el seu grup esta correctament connectat a terra abans d’iniciar la
soldadura.

- No anulli la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar perque’salti’ el
‘disjuntor diferencial’. Avisi a I'encarregat perqué arregli 'averia.

- Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de
consideracio (esmorzar, menjar o desplagament a un altre lloc).

- Comprovi abans de connectar les manegues eléctriques al seu grup que es troben
empalmades mitjancant connexions estanques d’intemperie. Eviti les connexions
directes protegides a forca de cinta aillant.

- No utilitzi manegues eléctriques amb la proteccié externa trencada o deteriorada
sériament. Sol-liciti que se les hi canviin.

- Cercioris de que les pinces portaelectrodes i els borns de connexié estan ben
aillats.

- Utilitzi la roba de proteccié que li recomanin encara que siguin incomodes o poc
practiques.

El personal encarregat de la soldadura sera especialista en muntatges metal-lics i

soldadura eléctrica.

El taller de soldadura de I'obra estara dotat d’un extintor del pols quimica seca i sobre

la fulla de la porta hi hauran senyals normalitzades de ‘Risc eléctric’ i ‘Risc d’'incendis’.

El taller de soldadura es netejara diariament, eliminant del terra claus, fragments i

retalls.

El taller de soldadura tindra ventilacié directa i constant.

Les operacions de soldadura a fer en l'obra (en condicions normals), no es faran amb

tensions superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent continua.

Les operacions de soldadura a realitzar en zones humides o molt conductores

d’electricitat no es realitzaran amb tensions superiors a 50 volts. El grup de soldadura

estara a I'exterior del recinte en el qual s’efectui I'operacio de soldar.

Es prohibeix I'utilitzacié d’electrodes i portaelectrodes deteriorats i es controlara el seu

deteriorament.

Es suspendran els treballs de soldadura en I'obra (muntatge d’estructures) amb vents

iguals o superiors a 60 km/h.

15. SOLDADURA PER TESTA

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Atrapament per o entre objectes
Utilitzacié d’objectes pesats durant la soldadura. Imprudéncia. Destajo. Pel moviment
de la maquina.
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e Caiguda de persones a mateix nivell.
Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material, desordre a I'obra.

e Lesions, cops o talls per objectes o eines.
Utilitzacié inadequada d’eines. Ferides en els ulls per cossos estranys.

e Cremades.
Impericia. Distraccié. Vessament de gotes incandescents.

e Lesions o cops/talls per objectes o eines
Pel funcionament de la maquina.

e Projeccié de fragments o particules.
Utilitzacié inadequada d’eines. Confrontacié de les canonades.

MESURES PREVENTIVES

A cada soldador i ajudant se’ls donara la segient llista de mesures preventives; i es
donara per escrit el vaig rebre al Coordinador de Seguretat i Salut:

- No toqui les peces recentment soldades, les altes temperatures poden produir
cremades.

- Soldi sempre en un lloc bé ventilat, evitara intoxicacions i asfixia.

- Abans de comengar a soldar, comprovi que no hi hagi persones a I'entorn de la
vertical del seu lloc de treball. Evitara cremades fortuites.

- No deixi la placa escalfada directament al terra o a la periféria. Deixi-la en un
portaplaques adient.

- Demani que l'indiquin quin es el lloc més adient per col-locar el cablejat del grup de
soldar.

- No utilitzi el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

- Comprovi que el seu grup esta correctament connectat a terra abans d’iniciar la
soldadura.

- No anul'li la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar perque’salti’ el
‘disjuntor diferencial’. Avisi a 'encarregat perqué arregli 'averia.

- Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de
consideracié (esmorzar, menjar o desplagcament a un altre lloc).

- Comprovi abans de connectar les manegues eléctriques al seu grup que es troben
empalmades mitjancant connexions estanques d’intempérie. Eviti les connexions
directes protegides a forga de cinta aillant.

- No utilitzi manegues eléctriques amb la proteccié externa trencada o deteriorada
sériament. Sol-liciti que se les hi canviin.

- Utilitzi la roba de proteccié que li recomanin encara que siguin incomodes o poc
practiques.

El personal encarregat de la soldadura sera especialista en muntatges metal-lics i

soldadura.

El taller de soldadura de 'obra estara dotat d’un extintor del pols quimica seca i sobre

la fulla de la porta hi hauran senyals normalitzades de ‘Risc eléctric’ i ‘Risc d’incendis’.

El taller de soldadura es netejara diariament, eliminant del terra claus, fragments i

retalls.

El taller de soldadura tindra ventilacié directa i constant.

Les operacions de soldadura a fer en I'obra (en condicions normals), no es faran amb

tensions superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent continua.

EBSS 60



Ajuntament de . ,
Palau-solita PROJECTE EXECUTIU DEL DIPOSIT DE CLORACIO DEL POU NOGUERETES

\ i Plegamans

Les operacions de soldadura a realitzar en zones humides o molt conductores
d’electricitat no es realitzaran amb tensions superiors a 50 volts. El grup de soldadura
estara a I'exterior del recinte en el qual s’efectui 'operacié de soldar.

Es suspendran els treballs de soldadura en I'obra (muntatge d’estructures) amb vents
iguals o superiors a 60 km/h.

d. MITJANS AUXILIARS
1. ESCALES DE MA.

2. BASTIDES
3. PLATAFORMA ELEVADORA

1. ESCALES DE MA.

RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Caiguda d’objectes
Caigudes d’eina dels operaris en les labors d’ascens i descens.

¢ Caiguda de persones a diferent nivell
Ensopegades, lliscaments dels operaris en els ascensos i descensos.

MESURES PREVENTIVES

L’accés dels operaris a les escales de ma es fara d’'un en un.

L’ascens o descens a les escales de ma es fara frontalment, és a dir mirant als
esglaons.

Les escales de ma de fusta tindran: els llarguers d’'una sola peca, sense defectes ni
nusos, els esglaons estaran enssamblats, haurien d’estar protegides mitjancant
vernissos transparents, s’han de guardar a cobert i es recomana per a usos interns de
l'obra.

Les escales de ma han de disposar en lextrem dels travessers de sabates
antilliscants.

Les escales de ma han de sobrepassar en 90 cm com a minim laltura a salvar
mesurant-ne aquesta cota en vertical des del planol de desembarcament a I'extrem
superior del travesser.

Les escales de ma estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a I'objecte
o estructura al que donin accés.

Les escales de ma metal-liques tindran: els travessers d'una sola peca sense
deformacions o abolladures, pintades amb pintures antioxidants, no han d’estar
complementades amb unions soldades.

Les escales de ma s’instal-laran de manera que el seu suport inferior disti de la
projeccio vertical del superior V4 de la longitud del travesser entre suports.

Les escales de tisores estaran dotades en la seva articulacié superior de topalls de
seguretat d’obertura, tindran cap a la meitat de la seva altura una cadeneta de limitacio
d’'obertura maxima, no s’'usaran a manera de borriquetes i sempre s’usaran obertes
totalment per a no minvar la seva seguretat.

Els esglaons haurien de disposar una superficie rugosa per a suport dels peus.

No donar suport la base de les escales de ma sobre objectes o llocs poc ferms.

Per al transport d’eines usar sempre cinturé portaeines.
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Es prohibeix I'is d’escales de ma per a salvar altures superiors a 5 m o en defecte
d’aixo establir plataformes intermédies als 2.5 m.

2. BASTIDES
RISCOS | POSIBLES CAUSES

e Caiguda d’objectes
Caigudes d’eina dels operaris i de materials.

e Caiguda de persones a diferent nivell
Ensopegades, lliscaments dels operaris.

MESURES PREVENTIVES

Abans d'entrar en la bastida s'haura d'haver enganxat 'arnés de seguretat a la linia de
vida, és a dir, esta prohibit entrar i situar-se en la bastida i una vegada alli enganxar
l'arnés, sin6 que en primer lloc s'enganxara el arnés des de fora de la bastida i quan
ens

hagim assegurat entrarem en la bastida. De la mateixa manera en abandonar la
bastida el personal no es desenganxara de la linia de vida fins que es trobi fora d'ella,
en una zona segura sense perill de caiguda a diferent nivell.

Abans d'instal-lar les bastides es repassaran els cables i trécolas o carracas,
comprovant-se les condicions en qué es troba cada element. Es rebutjaran els cables
que tinguin trencats més d'un 5% de fils.

Abans de la seva primera utilitzacié6 la bastida sera comprovada per personal
competent,

comprovacio que quedara documentada. Es sotmetra a la bastida a una prova de
plena caga amb la plataforma propera al sol, després d'efectuar un rigorés
reconeixement de cadascun dels elements que ho componen.

Abans de pujar un operari a la bastida sobre rodes ha de comprovar-se que les rodes
estan frenades.

Com a proteccié complementaria poden col-locar-se xarxes tibants per la part exterior
de la bastida. La practica habitual de col-locar mosquiteras no pot considerar-se com
un substitut de les proteccions.

Amb la finalitat de garantir una major estabilitat del conjunt i quan el terreny presenta
desnivells o irregularitats, s'utilitzaran bases regulables mitjangant claveguera.
Correcta disposicio dels accessos als diferents nivells de treball.

Hauran de muntar-se sota la supervisié de persona competent.

El personal que treballi en bastides no patira vertigen.

En la bastida només s'emmagatzemara el material indispensable, el qual es repartira
uniformement.

En el costat del parament vertical a construir existira barana de 70 cm. d'altura, i en els
altres tres costats ha d'existir un barana d'1 m. d'altura i amb llisté intermedi; haura
d'existir un rodapié de 15 cm. en tot el perimetre de la bastida.

En les plataformes de les bastides esta prohibit deixar o abandonar materials o eines.
En les bastides tubulars no es realitzaran arriostramientos amb cordes, filferros, fleixos
de plastic, etc.

En els cables, confeccionar les gazas amb grapes és el procediment més senzill i de
major rapidesa d'execucio. No obstant aixd, cal cuidar com es col-loquen les gazas per
evitar lliscaments, havent de fer-ho de manera que la base estriada de la grapa quedi
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sobre el branc tibant del cable. El bucle que es deixa al final del cable, ens alertara si
es tiba sobre un possible lliscament del cable, per falta d'estrenyi de les grapes, etc.

Es obligatori treballar en les bastides penjades amb la barana davantera hissada i
utilitzant el cinturé de seguretat amarrat a cables tendits ex profeso per I'enganxi dels
mosquetons, en cas de no disposar de tals cables d'amarri s'haura de subjectar el
cintur6 a parts solides de I'estructura (pilars o bigues).

Esta prohibit llangar enderrocs des de les bastides.

Esta prohibit saltar des de la plataforma andamiada a l'interior de I'edifici; si hi hagués
necessitat d'aixo s'efectuara a través de passarel-la reglamentaria.

Esta prohibit usar bastides sobre borriquetas superposades.

Estara prohibit correr o saltar sobre qualsevol tipus de bastida.

La distancia de separacié d'una bastida i el parament vertical de treball o fagana no
sera

superior a 45 cm en previsié de caigudes.

La distancia des del parament vertical en el qual es treballa fins a la bastida no
excedira de 30 cm.

La distancia entre el parament i la bastida sera igual o inferior a 30 cm.

La fusta utilitzada ha de ser sana i sense nusos que puguin minvar la seva resisténcia.
La plataforma de la bastida permetra la circulaci6é dels treballadors per a la realitzacioé
comoda dels treballs.

Les borriquetas no passaran d'1,50 m d'altura, tindran una plataforma de treball
composta de tres taulons perfectament units entre si, estaran lliures d'obstacles i no es
col-locaran excessives carregues sobre elles.

Les lires intermédies han de tenir una forma tal que no dificultin la lliure circulacié per
la bastida.

Els amarris en les bastides tubulars mai s'efectuaran sobre maons deteriorats o

buits, canonades de desguassos, tubs d'aigua o gas, xemeneies 0 altres punts que
presentin insuficients garanties de resistencia. Sempre es faran mitjangant sistemes
que garanteixin una bona subjecci6 de la bastida.

Les bastides hauran de treballar a nivell, aixo és, paral-lelament al sol. Per a l'hissat o
el

descens s'haura de mantenir sensiblement aquesta horitzontalitat.

Les bastides seran objecte d'inspecci6 diaria pel responsable de I'obra.

Els cabrestantes de les bastides penjades han de posseir descens autofrenante,
proveits

també del seu corresponent dispositiu de parada, havent de portar una placa en la
qual s'indiqui la seva capacitat resistent.

Els peus drets a les zones de terreny inclinades es suplementaran mitjangant tacs o
porcions de tauld, travades entre sii rebudes al durmiente de carrega.

Els taulons que formin el pis de la bastida hauran d'estar subjectes a les borriquetas
per mitja de lligats amb cordes i comptaran amb un suport cada 2,50 m de longitud;
aquests taulons estaran fortament cosits entre si, de tal forma que formin una unitat
estructural i al seu torn s'uniran solidariament amb les borriquetas.

Els trams verticals (mdduls o peus drets) es recolzaran sobre taulons de repartiment
de

carregues i es fixaran mitjangant claus d'acer.

No s'utilitzaran maons ni un altre tipus de materials trencadissos per calcar les
bastides,

havent de fer-ho, quan sigui necessari, amb tacs de fusta convenientment subjectes.
Queda expressament prohibida I'anul-lacié de qualsevol element de seguretat de les
bastides penjades.
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Es prohibeix als obrers que entrin o surtin de la bastida mentre no quedi assegurada la
seva immobilitat respecte del mur en sentit horitzontal, ancorant-se a la fagana per
evitar el seu balanceig.

Es prohibeix utilitzar aquest tipus de bastida en vores de forjat en cas que no estigui
suplementada el peto de rematada amb baranes o xarxes.

Se suspendra el treball en aquestes bastides els dies de fort vent o quan les
condicions

meteorologiques aixi ho aconsellin.

Si el personal que treballa en la andamiada estigués exposat a la caiguda de
materials, se li protegira mitjangant una marquesina de resisténcia adequada.

Si per la vertical de la andamiada es preveu circulacié obligatoria de personal, les
cares

exteriors i els extrems de la andamiada es protegiran amb una tela metal-lica cobrint la
barana per evitar la caiguda de materials.

Tant en el muntatge com en el desmuntatge de les bastides tubulars, s'utilitzara cinturd
de seguretat i dispositius anticaida quan la plataforma superi els 2 m.

Totes les bastides penjades comptaran amb doble cable de suspensio.

Tots els cossos de la bastida disposaran de arriostramiento tipus creu de Sant Andrés
per

ambdues cares.

Tots els ganxos de seguretat de la bastida (enganxi del cable als ganxos del rafec o
pescantes, enganxis de les lires, etc.) hauran de disposar de pestell de seguretat, el
qual no s'ha d'anul-lar mai.

3. PLATAFORMA ELEVADORA

La plataforma elevadora mobil de personal (PEMP) és una maquina mobil destinada a
desplacgar persones fins a una posicié de treball, amb una unica i definida posicio
d'entrada i sortida de la plataforma; esta constituida com a minim per una plataforma
de treball amb organs de servei, una estructura extensible i un xassis. Existeixen
plataformes sobre camié articulades i telescopiques, autopropulsadas de tissora,
autopropulsadas articulades o telescopiques i plataformes especials

remolcables, entre unes altres.

Les PEMP es divideixen en dos grups principals:

- Grup A: Sén les que la projeccio vertical del centre de gravetat (c.d.g.) de la carrega
esta sempre a l'interior de les linies de bolcada.

- Grup B: Sén les que la projeccié vertical del c.d.g. de la carrega pot estar en l'exterior
de les linies de bolcada.

En funcié de les seves possibilitats de translacio, es divideixen en tres tipus:

- Tipus 1: La translacié solament és possible si la PEMP es troba en posicié de
transport.

- Tipus 2: La translacié amb la plataforma de treball en posicié elevada només pot ser
manada per un organ situat en el xassis.

- Tipus 3: La translacié amb la plataforma de treball en posicié elevada pot ser manada
perun organ situat en la plataforma de treball.

RISCOS | POSIBLES CAUSES

¢ Caiguda d’objectes
Caigudes d’eina dels operaris i de materials.
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¢ Caiguda de persones a diferent nivell
Ensopegades, lliscaments dels operaris.

o Atropellaments
Per la circulacié de personal d’obra i vehicles.

¢ Bolcament
Per col-locaci6 inadequada o falta d’estabilitat.

¢ Contactes eléctrics
Per manipulacié incorrecta o falta de manteniment.

MESURES PREVENTIVES
US DE LA PLATAFORMA

En I'is de les plataformes elevadores és necessari congixer i respectar sempre les
disposicions legals de seguretat, aixi com les instruccions del fabricador i del
alquilador, si escau.

Convé no oblidar que les plataformes aéries de treball estan dissenyades i fabricades
per

elevar persones amb les seves eines manuals de treball, quedant prohibida I'elevacié
de

carregues amb aquests equips.

Cal tenir en compte que existeixen al mercat diferents models de plataformes
elevadores la selecci6 de les quals vindra determinada per I'activitat que es pretengui
realitzar. Les

instruccions recollides en el present document tenen un caracter d'informaci6é general,
éssent necessari consultar les instruccions del fabricant.

Algunes recomanacions basiques de seguretat:

- No elevar la plataforma amb forts vents, condicions meteoroldgiques adverses, ni
fent Us d'una superficie inestable o relliscosa.

- Anivellar perfectament la plataforma utilitzant sempre els estabilitzadors quan
existeixin. En aquests supdsits no s'haura d'elevar la plataforma tret que la base i les
potes estiguin correctament instal-lats i els punts de suport fixats en el sol.

- No moure la maquina quan la plataforma estigui elevada, tret que estigui
especificament dissenyada per a aixo.

- No situar ni penjar cap carrega que suposi un sobrepés enlloc de la maquina.

- No allargar l'abast de la maquina amb mitjans auxiliars. En particular, no situar
escales

ni bastides en la plataforma o recolzats en cap part de la maquina.

- No alterar ni desconnectar components de la maquina que puguin afectar la seva
estabilitat i/o seguretat. En particular, no reemplagar peces importants per a I'estabilitat
per altres de pes i especificacions diferents. Usi solament peces de recanvi
autoritzades pel fabricant.

- No asseure's, posar-se dempeus o0 muntar-se en les baranes de la cistella. Mantenir
a

tot moment una posicidé segura a la base de la plataforma. No sortir de la plataforma
quan aquesta es trobi elevada.

- No pujar o baixar de la plataforma amb aquesta en moviment. No grimpar mai pels
dispositius d'elevacié.

- Quan es treballi en algada, mantenir les distancies de seguretat respecte a les
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xarxes eléctriques d'acord amb les regulacions existents.

- Anar amb compte amb els riscos de xoc, en particular quan es tenen les mans en

les baranes de la cistella.

- En cas de disposar de quadre de comandaments a la seva base, en el maneig de la
plataforma des d'aquest punt, separi's de la maquina per evitar que li danyi en la seva
baixada.

- Es prohibiran treballs sota les plataformes, aixi com en zones situades per sobre de
les

mateixes, mentre es treballi en elles. En el sdl, la zona que queda sota la maquina i

els seus voltants, es fitara per impedir el transit, amb la finalitat d'evitar la possible
caiguda d'objectes i materials sobre les persones.

- No baixar la plataforma tret que I'area de sota es trobi buidada de personal i

objectes.

- Vigilar i suprimir qualsevol obstacle que impedeixi el desplacament o elevacié,
deixant espai lliure sobre el cap.

- No subjectar la plataforma ni els ocupants a estructures fixes per evitar la seva
enganxi.

- Conduir amb suavitat i evitar els desplagaments amb excés de velocitat.

- No deixar mai la maquina desatesa o amb la clau posada per assegurar-se que no

hi hagi un Us no autoritzat.

- Evitar I'is de plataformes amb motor de combustié en llocs tancats, tret que estiguin
ben ventilats.

- L'0s de la maquina haura de quedar reservat al personal degudament autoritzat i
qualificat.

MANTENIMENT / CONSERVACIO

Abans d'efectuar ajustos o reparacions cal desconnectar I'alimentacio de tots els
controls i assegurar-se que totes les funcions estiguin bloquejades contra algun
moviment inesperat.

- Els treballs de manteniment es realitzaran amb la plataforma replegada, de no ser
possible cal sostenir-la amb puntales, blocs o suports.

- Desconnectar les bateries quan es déona manteniment als components eléctrics o en
soldar.

- Apagar el motor de combustié mentre s'omplen els tancs de combustible.

- Assegurar-se que les peces i components de recanvi son idéntics o equivalents als
originals.

- No intentar moure peces pesades sense I'ajuda d'un dispositiu mecanic.

- En les labors de manteniment cal treure’s anells, rellotges de polsera o altres

articles de joieria; no usar roba massa ampla, no portar el cabell llarg deslligat per
evitar que quedin atrapats amb I'equip de treball.

- No alterar I'equilibri de la plataforma retirant contrapesos o parts del conjunt, perquée
aixd generaria inestabilitat en la maquina.

- Es realitzaran inspeccions periddiques de freqiiéncia anual de cadascun dels
components de la plataforma elevadora per técnic qualificat i acreditat:

1. Revisié de la maquina:

Han de comprovar-se nivells, bateries (cura amb les espurnes de soldadura), parts
mobils, rodes, pneumatics, controls i comandaments.

L'usuari efectuara una visi6 diaria per verificar la neteja general, el bon estat dels

retols adhesius de seguretat, la constancia del manual de l'operador i el document-
registro de les revisions precedents.
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Es realitzaran, al seu torn, inspeccions periddiques de freqiiencia mensual quan aixi
ho exigeixin les condicions ambientals adverses i la severitat i frequéncia d'Us.

2. Zona de treball:

Han de verificar-se pendents, obstacles, foradades i altres impediments. Mantenir-se
neteja la zona de treball i planifiqui els moviments necessaris per al desenvolupament
de la seva labor.

S'haura de prestar una especial atencié a la carrega maxima que pugui suportar la
superficie de treball en funci6 de les seves caracteristiques i del pes de la maquina.

3. Després del treball:

En finalitzar el treball, aparcar la maquina convenientment.

Mantenir sempre neteja la plataforma de greix i d'oli per evitar relliscades. Retirar tota
la bruticia i tingui especial cura amb l'aigua per evitar que puguin mullar-se els cables i
parts eléctriques de la maquina.

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS | AREES AUXILIARS D’OBRA.

Els treballadors disposaran de tantes instal-lacions d’higiene i benestar com sigui
necessari. Per a tal fi s'usaran les instal-lacions existents en l'edifici. Per a aixo, es
tindran en compte el nombre de treballadors maxims en obra en els moments punta.

Quan els treballadors hagin d’utilitzar roba especial de treball tindran a la seva
disposici6 vestuaris, els quals seran de facil accés i amb dimensions suficients per al
nombre de treballadors que els vagin a utilitzar. Si fos necessari també es disposara
de dutxes apropiades i en nombre suficient, proveits amb seients i taquilles individuals.

Sempre s'utilitzaran instal-lacions adequades per a I'is de cambres de bany amb
aigua
corrent calenta i freda, i amb excusats.

Igualment si fos necessari es disposara de casetes habilitades per al descans dels
treballadors i altres com menjadors, dotades de taules i cadires en nombre suficient ,
escalfa-menjars, fonts amb aigua corrent i parament suficient per al nombre d’operaris
existents en I'obra. Haura també un recipient per a recollida d’escombraries.

ES MANTINDRAN SEMPRE EN PERFECTE ESTAT DE NETEJA | CONSERVACIO.

6. MITJANS DE PROTECCIO COLECTIVA A UTILITZAR EN L’'OBRA

Existeix un série de dificultats que es plantegen l'execucié de l'obra. Amb aquest
problema i l'analisi dels riscos laborals realitzat, s’ha optat per la utilitzacié del
seglents mitjans de proteccié col-lectiva:

» Entibacio, blindatge metal-lic per rases.

» Oclusio de forats horitzontals per mitja de tapes de fusta.

» Passarel-les de seguretat amb baranes per rases.

» Topall per vehicles.

» Tanca metal-lica autdbnoma per la contencié dels vianants.

» Organitzacio6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents
feines i circulacions dins de l'obra.
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» Senyalitzaci6 de les zones de perill.

» Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior
de I'obra com en relacié amb els vials exteriors.

» Deixar una zona lliure a 'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

» Immobilitzaci6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega.

» Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

» Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.

» Fonamentacio correcta de la maquinaria d’obra.

» Revisio periddica i manteniment i equips d’obra.

» Comprovacio de solucions d’execucid a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions antigues).

» Comprovacié d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de proteccié de
rases.

» Senyal normalitzada de transit amb suport, inclosa col-locacié

» Senyal normalitzada Stop amb suport, inclosa col-locacié

» Reétol indicador de risc sense suport

» Rétol indicador de risc amb suport

» Cordd de senyalitzaci6 reflectant inclés el suport

» Tanca autonoma metal-lica de 2,5 metres per a contenci6 de vianants

» Tanca normalitzada de desviacio de transit, inclosa la seva col-locacio

» Balisa lluminosa intemitent

» Banderola vermella per a senyalitzacié manual

a. CONDICIONS GENERALS DE LES PROTECCIONS COLECTIVES

El Contractista adjudicatari de lI'obra es el responsable que tots els mitjans de
proteccié col-lectiva definits en la Memoria d’aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut,
compleixin les seguents condicions generals:

Les proteccions col-lectives haurien d’estar disponibles en 'obra amb antelacié a la
data decidida per al seu muntatge, per al seu Us immediat, i en condicions optimes
d’emmagatzematge per a la seva bona conservacio.

Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’s reconeguda.

El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, la Direccié facultativa
comprovara que la qualitat de les proteccions col-lectives es correspon amb la definida
en aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que
arribi a apropar-se.

S’instal-laran previament a la realitzacié dels treballs en els quals és necessari el seu
us, pel risc que minimitzen.

El Contractista adjudicatari, incloura en el Pla d’execucié d’obra, la data d’instal-lacié,
manteniment, canvi de posicié i retirada definitiva de les proteccions col-lectives
objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, aixi mateix, portara a terme la
realitzacié d’aquests treballs.

Es procedira a la substitucié immediata dels elements deteriorats de les proteccions
col-lectives, interrompent-se els treballs en els quals sigui necessari el seu Us i aillant
convenientment aquestes zones per a evitar riscos.
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Preval I'is de les proteccions col-lectives, enfront de I'lis dels equips de proteccid
individual.

El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posicié d’us prevista i
muntada, les proteccions col-lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es realitzi
la investigacio amb l'assisténcia expressa del Coordinador en matéria de Seguretat i
Salut, o si escau, la Direcci6 facultativa. En cas de fallada per accident de persona o
persones, es procedira segons les normes legals vigents, avisant immediatament,
després d’'ocorrer els fets, al Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, a
la Direcci6 facultativa

b. NORMES | CONDICIONS PER A LA INSTAL-LACIO | US DELS MITJANS DE
PROTECCIO COL-LECTIVA

Oclusié de buit horitzontal per mitja d’'una tapa de fusta.

1 QUALITAT

El material a utilitzar sera nou a estrenar.

3 TAPA DE FUSTA

Formada per taulé de fusta de pi, sense nusos, unit mitjangant clava6 previ encolat
amb “cua blanca” de fuster.

4 INSTAL-LACIO

Com norma general, els buits quedaran coberts per la tapa de fusta d’alta resistencia,
en tota la seva dimensié + 10 cm. de costat en tot el seu perimetre. La proteccié
quedara immobilitzada en el buit per a realitzar un perfecte ancoratge, mitjangant un
bastidor de

fusta que s’instal-la en la part inferior de la tapa.

5 NORMES PER AL MUNTATGE

1° Durant la fase d’encofrat, es fabricaran les tapes d’oclusid, considerant el grossor
de les parets de I'encofrat perqué encaixin perfectament en el buit del formigdé una
vegada conclos i s’instal-laran immediatament. Quan es retiri la paret, s’ajustara el
bastidor d'immobilitzacié perqué encaixi perfectament en el formigé.

En el cas de ser necessari cobrir arquetes, les tapes es formaran amb idéntics criteris.
2° Durant la fase de desencofrat i en el moment en el qual el buit quedi descobert,
s’instal-lara de nou la tapa d’oclusié

3° Els buits romandran tancats fins que s'inicii el seu tancament definitiu.

4° La labor d’emplomat permetra la retirada de les tapes en una mateixa vertical fins a
la seva conclusié. Mentre, s’adaptaran les tapes amb corts que permetin sense
entrebancs, el pas del cordill d’emplomat.

Es reposaran immediatament per a evitar accidents.

5° La instal-laci6 de tubs i assimilables en la vertical d’'un mateix buit, com s’ha permes
el pas dels cordills d’emplomat només exigira descobrir el buit en el qual s’actui en

una planta concreta.

6° Adaptar la tapa al buit lliure que quedi després del pas de tubs i assimilables o
iniciar, fins a arribar a 1 m. d’altura, el tancament definitiu.

Passarel-les de seqguretat amb baranes per a rases.

1 OBJECTE
S’han dissenyat perqué serveixin de comunicacié entre dos punts separats per un
obstacle que hagi de salvar-se.
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S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser inclinades si escau, un maxim
sobre T'horitzontal de 30 °. Per a inclinacions superiors s’utilitzaran escales de
seguretat de

tipus convencional a for¢ca d’esglaons de petjada i contrapetjada.

2 QUALITAT

Tot el material constitutiu d’aquestes passarel-les sera nou a estrenar.

3 MATERIAL

Plataforma de transit formada per taulons de fusta de pi, units entre si.

Passamans, barra intermédia i rodapeu formats per taulons

de fusta.

Peus drets metal-lics, comercialitzats, pintats anticorrosiu.

4 MANERA DE CONSTRUCCIO

Les taules de la plataforma s’uniran mitjangant clavad, previ encolat, amb "cua blanca",
per a garantir una millor immobilitzaci6.

En cada extrem de suport del terreny, es muntara un ancoratge efectiu, mitjangant I'iis
de rodons d’acer corrugat, doblegat en fred, passants a través de la plataforma de la
passarel-la i doblegats sobre fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons doblegats
no produiran ressalts.

Les baranes se subjectaran a la plataforma mitjancant 'ocupacié de peus drets per
destrets tipus fuster.

5 ANCORATGES

Formats per rodons d’acer corrugat, per a clavar en el terreny. Un dels seus extrems
estara tallat en bisell per a facilitar el seu clava a cop de mall.

6 DIMENSIONS

Passamans a una altura de 90 cm sobre la plataforma.

Barra intermédia a una altura de 65 cm sobre la plataforma.

Rodapeu de 20 cm d’altura util.

Passarel-la amb una amplaria minima de 60 cm.

7 PINTURA

Tots els components de la barana (passamans, barra intermédia i rodapeu) estaran
pintats a franges grogues i negres alternatives de senyalitzacio.

Existira un manteniment permanent d’aquesta proteccio.

c. MANTENIMENT, CANVIS DE POSICIO, REPARACIO | SUBSTITUCIO

El Contractista adjudicatari proposara al Coordinador en matéria de Seguretat i Salut,
o si escau, a la Direccié facultativa, dintre del Pla de Seguretat i Salut que realitzi, el
programa de manteniment, canvis de posicid, reparacio i substitucid, si fos necessari,
de les proteccions col-lectives integrades en I'obra.

7. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL A UTILITZAR EN LA OBRA

Com a conseqiiéncia de 'analisi de riscos laborals, existeixen alguns d’ells que no s’ha
pogut resoldre amb la instal-laci6 de proteccié col-lectiva, per tant, s’ha optat per
utilitzar els segiients equips de protecci6 individual:

e Calcat de seguretat de PVC -de mitja canya- amb la plantilla contra objectes
punxants.

e Calcat-pantalé impermeable de goma o material plastic sintétic.
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¢ Casc de seguretat.

¢ Cinturd elastic anti vibratori.

¢ Armilla reflectant.

¢ Faixa de protecci6 contra sobre esforgos.

e Guants de goma o material de plastic sintétic.
e Guants de cuir.

e Mascara auto filtrant per gasos i vapors.

¢ Roba de treball.

o Vestit impermeable de material de plastic sintétic.
e Calgat de seguretat.

e Pantalla de seguretat per a soldador d'eléctrica
¢ Pantalla de seguretat protecci6 particules

¢ Ulleres antipols i antiimpactes

¢ Parell de guants de goma latex-antitall

o Parell de guants dieléctris per a baixa tensié

e Protector de mans per a punxo

e Arnés de seguretat

a. NORMES | CONDICIONS TECNIQUES A COMPLIR PELS EQUIPS DE
PROTECCIO INDIVIDUAL.

CONDICIONS GENERALS.

Tots els equips de proteccié individual d’aquesta obra, compliran les segiients
condicions generals:

Tindran la marca "CE". Si aquesta no existis per a un determinat equip de
proteccié individual, s’autoritzara I'iis a aquells:

A) Que s’ajustin  a les Normes Teécniques Reglamentaries MT,
d’homologacié del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.l. 27-5-1974),
sempre que existeixi Norma.

B) Que estiguin en possessi6 d’'una homologacié de qualsevol dels

Estats Membres de la Unié Europea o dels Estats Units de Nord Ameérica

Tot equip de proteccié individual estara adequadament concebut i
suficientment acabat perquée el seu Us mai representi un risc o dany en si
mateix.

El Contractista adjudicatari esta obligat a garantir un adequat manteniment
de I'equip de proteccié individual, el control efectiu del seu Us, aixi com a
difondre les condicions d'utilitzacio.
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Per la seva banda el treballador, haura de respectar les instruccions d’us;
estara

obligat a indicar qualsevol tipus d’'anomalia o defecte i sobretot, haura de tenir

voluntat de protegir-ne.

b. CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES

Arnés de sequretat.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.
EN 363: EPI contra la caiguda d’altures. Sistemes anticaigudes.
2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO
Aquesta norma especifica la terminologia i els requisits generals referits als sistemes
anticaigudes utilitzats com equips de proteccié individual contra caigudes d’altura. A
més, aquesta norma descriu, mitjangant exemples, la forma en la qual els components
o els conjunts de components poden connectar-ne en un sistema anticaigudes.
Aquests exemples haurien de permetre al comprador o a lusuari connectar
correctament tots els components i constituir un sistema anticaigudes.
Cadascun dels components d’'un Sistema anticaigudes han d’estar certificats com EPI
de Categoria Il reunint tots els requisits legislatius i normatius que individualment els
correspongui.
3 REQUISITS.
Disseny i ergonomia. Un sistema anticaigudes ha de dissenyar-ne i fabricar-ne de
forma tal:
. Que, en les condicions d’Us previstes per a les quals es destina l'usuari pugui
desenvolupar normalment l'activitat que li exposa a riscos, disposant d’'una
proteccié de tipus adequat i d’'un n° tan alt com sigui possible;
. Que no generi riscos ni altres factors de moléstia, en les condicions previstes
d’us;
. Que pugui col-locar-ne el més faciliment possible sobre l'usuari en la posici6
adequada i mantenir-se en ella durant el temps d’'Us previst, tenint en compte
factors ambientals, moviments a realitzar i postures a adoptar. Per a aixo, el
arnés anticaigudes ha de poder adaptar-se tan bé com sigui possible a la
morfologia de l'usuari mitjancant qualsevol mitja adequat, com elements
d’ajustament una varietat suficient de talles;
. Que sigui el més lleuger possible, sense perjudici de la seva solidesa de
construccié ni de la seva eficacia;
. Que després d’haver-ne ajustat, no pugui desajustar-se independentment de la
voluntat de l'usuari en les condicions d’Us previstes;
. Que, quan s'utilitza en les condicions d’Us previstes, el desnivell del cos sigui el
més petita possible per a evitar qualsevol xoc contra un obstacle, sense que la
forca de frenat abast, no obstant aix0, el llindar d’aparicié de lesions corporals, ni
el d’obertura o de trencament d’'un component o element que pogués ocasionar
la caiguda de l'usuari;
. Que després de la desocupada, asseguri una posicio correcta de l'usuari que li
permeti, donat el cas, esperar el socors.
Components:
. Un arnés anticaigudes i un element de subjecci6 i, sense absorbidor d’energia
no han d'utilitzar-ne com sistema anticaigudes.
Els meétodes d’assaig dels components dun sistema anticaigudes
s’especifiquen en la Norma EN 364
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. La persona encarregada del muntatge d’'un sistema anticaigudes o d’'un
subsistema de connexié destinat a parar les caigudes ha d’assegurar-se que els
components i els elements destinats a utilitzar-ne en un sistema anticaigudes han
demostrat que satisfeien els requisits d’assaig.

. El fabricant o el venedor ha de proporcionar al comprador informacié suficient
sobre la compatibilitat de tots els components d’un sistema anticaigudes.

. La persona encarregada del muntatge ha d’assegurar-se que un component és
compatible amb qualsevol altre component que pugui connectar-ne en un
sistema anticaigudes.

. Els requisits generals per a les instruccions d’us i per al marcat s’especifiquen
en la Norma EN 365

Botes de sequretat de PVC - de mitja _canya- amb_plantilla _contra els objectes
punxents.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.
EN 344: Requisits i métodes d’assaig per al calgcat de seguretat, de protecci6 i de
treball d’us professional.
EN 345: Especificacions per al calgat de seguretat.
EN 346: Especificacio per al calgat de proteccio.
EN 347: Especificacions per al calgat de treball.
2 DEFINICIO.
El calgat de seguretat, protecci6 i treball per a Us professional son els quals incorporen
elements de proteccié destinats a protegir a I'usuari de les lesions que poguessin
provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als quals el calcat ha estat
concebut.
. Calcat de Seguretat: esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront
de l'impacte quan s’assagi amb un nivell d’energia de 200 J
. Calcat de Proteccio: Esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront
de l'impacte quan s’assagi amb un nivell d’energia de 100 J
. Calcat de Treball: no esta equipat per cap topall dissenyat per a oferir proteccio
enfront de I'impacte.
Classificacio:
I: Calgat fabricat en cuir i altres materials. S’exclouen els calgats tot de cautxu i
tot poliméric.
[I: Calgat tot de cautxu ( vulcanitzat) o tot poliméric (modelat).

3 REQUISITS.

RESISTENCIA A LA PERFORACIO:

Calcgat resistent a tota perforacié: Quan el calcat s’assagi d’acord amb el métode
descrit en l'apartat 5.6 de la norma EN 344, la forgca requerida per a perforar el conjunt
de la sola no ha de ser inferior a 1.100 N

. Requisits addicionals per al calgat que incorpora plantilla resistents a la perforacio:
NOTA. En l'annex informatiu B de la norma EN 344, es recomana assajos addicionals
per a avaluar la idoneitat de les plantilles resistents a la perforacié, abans de ser
incorporades al calcat.

Construcci6. La plantilla a la perforacié ha d’estar incorporada al pis del calgat de tal
forma que no pugui ser extreta sense causar-li dany.

La plantila no ha de col-locar-ne sobre la pestanya del topall de seguretat o de
proteccié ni ha de subjectar-ne a ell.

Dimensions. La plantilla resistent a la perforaci6 ha de ser d’'una grandaria tal que,
amb excepci6 de la zona del talg, la distancia maxima entre la linia que representa el
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cant de la forma i la vora de la plantilla sigui de 6,5 mm. En la zona del tal6 la distancia
maxima entre la linia que representa el cant de la forma i la vora de la plantilla ha de
serde 17 mm .

La plantilla resistent a la perforacié no ha de tenir més de tres orificis, d’'un diametre
maxim de 3 mm, per a fixar-la al pis del calgat. Aquests orificis no han d’estar situats
en la zona de color groc que es mostra en la figura.

Resisténcia a la corrosio de les plantilles metal-liques resistents a la perforacié en
calcat tot de cautxu. Quan el calcat tot de cautxu s’assagi i avalui d’acord amb el
métode

descrit en 'apartat 5.5. de la norma EN 344, |a plantilla resistent a la perforacié no ha
de mostrar més de cinc zones amb corrosio, cap de les quals ha de sobrepassar 2,5
mm2

(vegi’'s nota en els apartats 4.3.2.5i B 1.3. de la norma EN 344).

El calgat de seguretat, proteccio o treball d’us professional que ofereix proteccié contra
el risc de perforacid, ha de satisfer el requisit addicional de Resisténcia a la perforacié
definit en l'apartat 4.3.3. de I'EN 344 (Requisits i métodes d’assaig per al calcat de
seguretat, de proteccio i de treball d’Us professional). Si la categoria del calgat no
preveu el compliment obligatori d’aquest requisit addicional, haura de marcar-ne una P
al costat del seu codi de designacié. Exemple: SB+P

Casc de seguretat.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 397: Cascos de protecci6 per a la industria.

2 DEFINICIO.

Element que es col-loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part
superior del cap de l'usuari contra objectes en caiguda. El casc estara compost com a
minim d’'una armadura i un arnés.

3 MARCAT.

El nombre de Norma Europea: EN 397

. El nom o marca identificativa del fabricant.

L’any i trimestre de fabricacio.

El model del cas (denominacié del fabricant). Ha de marcar-ne tant en el casc com en
el arnés.

La talla o gamma de talles (en cm). Ha de marcar-ne tant en el casc com en el arnés.

4 REQUISITS.

En el cas que es perfori el casc per a acoblar llums de mineria o qualsevol accessori
l'acoblament del qual requereixi trepat, el casc es considera altre model diferent degut
al fet que les seves propietats fisiques es veuran ostensiblement modificades i, per
tant, haura de sotmetre’s a la corresponent certificacio.

Absorcié d’'impactes: Caiguda d’'un percutor amb cap hemisféric de 5 Kg de massa
des de 1 m d’altura. La for¢ca transmesa al capdavant de prova < 5 kN.

Resistencia a la perforaci6: Caiguda d’un percutor amb cap punxegut de 3 kg de
massa des de 1 m d’altura. La punta del punxé no ha de tocar el cap de prova.
Resisténcia a la flama: Aplicacié durant 10 s d’'una flama de propa. Els materials
exposats a la flama no haurien de cremar 5 s una vegada retirada la mateixa.

Punts d’ancoratge del barboquejo: Han de resistir una forga de traccié <150 N i cedir a
aplicar una forga >250 N

. Molt baixa temperatura: Absorcié d’impactes i resisténcia a la penetracié a —20°C o —
30°C

. Molt alta temperatura: Absorcié d'impactes i resisténcia a la penetracié a +150°C
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. Aillament eléctric: Aquest requisit pretén assegurar la proteccié de l'usuari durant un
curt periode de temps contra contactes accidentals amb conductors eléctrics actius
amb un voltatge fins a 440 volts.
. Deformacio6 lateral: La deformaci6 lateral maxima del casc no excedira de 40 mmii la
deformaci6 lateral residual no excedira de 15 mm després d’aplicar una forga
incrementada fins a 430 N
. Esquitxades de metall fos. El casc no haura de:

a) ser travessat pel metall fos;

b) mostrar cap deformacié major de 10 mm i

c) cremar amb emissio de flama després d’un periode de 5s amidats una vegada

el vessament de metall fos ha cessat.

. Distancia vertical externa: Altura de la superficie superior del casc quan aquest és
utilitzat, i indica la distancia lliure >80 mm.
. Distancia vertical interna: Altura de la superficie interior de 'armadura damunt del cap
quan el casc és utilitzat, i indica la seva estabilitat >50 mm.
. Espai lliure vertical interior. Profunditat de 'espai d’aire
immediatament per sobre del cap quan el casc és utilitzat, i indica la ventilacié >25
mm.
. Espai lliure horitzontal: La distancia horitzontal entre el cap de proves sobre la qual
esta col-locat el casc i la part interior de 'armadura amidada en els laterals <5 mm.
. Altura d'’utilitzacié: La distancia vertical des de la vora inferior de la cinta de cap fins al
punt més elevat del cap de proves sobre la qual el casc esta col-locat, amidada en la
part frontal i en els laterals.
>80 mm per als cascos col-locats en el cap D >85 mm per als cascos col-locats en el
cap G >90 mm per als cascos col-locats en el cap K

Arnés

El arnés incloura una cinta de cap i una tira d’ajustament al clatell.

Cinta de cap/llenca d’ajustament al clatell: La longitud de la cinta de cap o de la tira
d’ajustament al clatell sera ajustable en increments no majors de 5 mm.

Suport individual no podra ser menor de 15 mm, i el total de 'amplaria de les

cintes radials a partir de la seva interseccié no haura de ser inferior a 72 mm.

Cinta anti-suor: En cas d'utilitzar-ne, la banda anti-suor cobrira la superficie frontal
interior de la cinta de cap en una longitud no inferior a 100 mm a cada costat del punt
central del front.

Barboquejo: La cinta de cap o I'armadura del casc incorporaran un barboquejo o els
mitjans necessaris per a acoblar-lo. Tot barboquejo subministrat amb el casc haura de
tenir una amplaria no menor de 10 mm, mesura quan no es troba tensional i haura de
poder subjectar-ne a 'armadura o a la banda de cap.

Ventilacié: En el cas que el casc incorpori obertures de ventilacio, I'area total de les
mateixes no podra ser inferior als 150 mm2 i no superior als 450 mm2

. Accessoris: A l'efecte de poder fixar els accessoris del casc, especificats en la
informacié que acompanya al casc, haurien de subministrar-ne els dispositius de
fixacio, o els orificis apropiats en 'armadura del casc, pel fabricant del casc.

Cascos protectors auditius.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1. Orelleres.

EN 458: Protectors Auditius. Recomanacions relatives a la seleccid, Us, precaucions
d’ocupacié i manteniment.
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2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO.
Aquesta part de la norma es refereix a les orelleres, establint els requisits d’acabat,
disseny i prestacions, els metodes d’assaig, les exigéncies relatives al marcat, aixi
com la informacié destinada als usuaris. Exigeix que s’informi de les dades sobre les
caracteristiques d’atenuacié acustica, i defineix el nivell minim d’atenuacié necessari
per a establir la seva conformitat amb aquesta norma.
Aquesta part de la norma no tracta ni de les orelleres acoblades a casc ni de les
prestacions dels dispositius electronics que poden ser incorporats en el seu interior.
Tampoc tracta de les orelleres depenent del nivell ni dels protectors auditius enfront
del
soroll impulsiu.
3 REQUISITS.
Regularitat: En funcié de les possibilitats de regulacié que ofereixi les orelleres, es
defineix la gamma de talles a la qual pertany.
Rotaci6é de casquets: El contacte entre els coixinets de la orellera i el dispositiu
d’assaig que simula el cap de l'usuari ha de ser continu, de tal manera que s’asseguri
una barrera ininterrompuda entre els perimetres interns i externs dels coixinets.
Forca exercida pel arnés: La for¢ca exercida pel arnés sobre el dispositiu d’assaig que
simula el cap de l'usuari no ha de sobrepassar els 14N
. Pressié dels coixinets: La pressié exercida pels coixinets de la orellera sobre el
dispositiu d’assaig que simula el cap de l'usuari, no ha de ser superior a 4500 Pa.
Resisténcia a la deterioracié en cas de caiguda: Després de deixar caure la orellera
fins 1,5 mts. D’altura sobre una placa d’acer el EPI no haura d’esquerdar-se. En cas
que algun dels components del EPI es desprengui d'ell, no sera necessari 'ocupacio
de cap tipus d’eina ni tampoc la substitucié de la peca per una nova per a tornar a
acoblar-lo correctament.
Resisténcia a les baixes temperatures (opcional): Es tracta del mateix requisit descrit
en el punt anterior, amb la diferéncia que abans de deixar les orelleres, aquesta ha de
mantenir-se durant un minim de 4 hores en una cambra de refrigeracié a —20°C
. Variacié de la forca exercida pel arnés: La for¢a del arnés no ha de variar més del
20% pel que fa a la forga amidada originalment, després d’haver sotmés les orelleres
als
seguents condicionaments:
. Obrir i tancar les orelleres mil vegades, amb un ritme entre 10i 12
cicles i separant els casquets fins a un maxim de 200 mm.
. Submergir les orelleres durant 24 hores en aigua a una temperatura constant
de 50°C
. Condicionament a alta temperatura (opcional): Es tracta del mateix requisit
detallat en el punt anterior, amb unaexcepcié: Quan arriba el moment de
submergir les orelleres en aigua a 50°C, se li ha d'acoplar a la mateixa un
espaiador que mantingui separats els casquets una distancia de 145 mm.
Pérdua d’insercié: Les desviacions tipiques que presenti la orellera no
han de resultar superiors, d’'una banda, a 4,0 dB en almenys quatre
bandes de terci de vuitena contigilies i, per altra banda, a 7,0 dB en cadascuna
de les bandes de terg¢ de vuitena.
Resisténcia a les fugides: Els coixinets farcits de liquid no han de presentar
fugides quan se’ls aplica una carrega vertical de 28 N durant 15 min.

Armilla reflectant.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.
EN 340: Robes de proteccié. Requisits generals.
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EN 471: Robes de senyalitzacié d’alta visibilitat.
ENV 343: Robes de proteccié contra el mal temps.
2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO.
Aquesta norma especifica les caracteristiques que ha de posseir la roba destinada a
senyalitzar visualment la preséncia de l'usuari, amb la finalitat de que aquest sigui
detectat en condicions de risc, sota qualsevol tipus de llum ditirna i sota un feix de llum
artificial. Les prestacions vénen determinades pel color i la retrorreflexio, aixi com per
les arees minimes i les disposicid dels materials utilitzats. Els métodes d’assaig
asseguren un nivell minim de proteccié quan se segueixen les instruccions de cura
de la pega.
3 REQUISITS
DISSENY:
Models i classes. Existeixen tres classes de roba de senyalitzaci6. Cada classe ha de
tenir unes superficies minimes dels materials constituents de la roba d’acord amb la
taula 1. La roba ha d’estar constituida per les superficies exigides de material de fons i
de material retrorreflectant o bé per la superficie exigida de material combinat.
Superficies minimes visibles de cada material en m2
Material de fons
Roba classe 1: 0,8
Roba classe 2: 0,50
Roba classe 4: 0,14
Material retrorreflectant.
Roba classe 1: 0,2
Roba classe 2: 0,13
Roba classe 4: 0,10
Material combinat
Roba classe 1: ---
Roba classe 2: ---
Roba classe 4: 0,20
REQUISITS CONCERNENTS AL MATERIAL DE FONS | AL MATERIAL COMBINAT:
Color del material de fons nou. Les coordenades cromatiques han d’estar situades
dintre d’'una de les arees definides en la taula 2 i el factor de luminancia ha de ser
superior al valor minim corresponent en la taula 2 de la norma EN 471
Color del material combinat nou: Les coordenades cromatiques han de situar-se dintre
d’una de les arees definides en la taula 3 i el factor de luminancia ha de ser superior al
valor minim corresponent en la taula 3 de la norma EN 471
El valor mig del factor de luminancia del material retrorreflectant sensible a l'orientacié
ha de complir les exigéncies de la taula i quan s’amida amb els dos angles de
rotacié tal com s’indica en aquesta norma.
Les coordenades cromatiques dels materials retrorreflectants sensibles a l'orientacié
han de complir les exigéncies de la taula 3 al ser amidades amb els dos angles de
rotacié tal com s’indica en aquesta norma.
ALTRES REQUISITS DEL MATERIAL DE FONS I/O COMBINAT:
Solidesa del color. AL fregat, a la sudoracié, al rentat, neteja en sec, blanqueig amb
lleixiu i planxat en calent.
Variaci6 de les dimensions. Maxim 3% en llarg i ample.
Propietats mecaniques. Resisténcia a la traccio; resisténcia a I'esclat del material de
punt; resisténcia a la traccié i a 'esquinc¢a’t de téxtils recoberts i laminats.
Resisténcia a la penetracié de l'aigua.
Resisténcia al vapor d’aigua. (ENV 343).
Ergonomia. (Segons capitol r. EN 340).
REQUISITS DEL MATERIAL RETRORREFLECTANT.
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El material retrorreflectant nou, haura de satisfer els requisits de retrorreflexié
expressats en el punt 6.1 de la norma EN 471. Després dels assajos establerts en
aquesta norma, haura de satisfer els requisits establerts en I'apartat 6.2.
Colors normalitzats per al Material de Fons:

Groc fluorescent

Vermell-ataronjat fluorescent

Vermell fluorescent

Ulleres de seguretat contra projeccions i impactes.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.
EN 166: Proteccié Individual dels Ulls. Requisits.
2 OBJECTE.
US PERMES:
Possibilitat d’'usos combinats:
. Lents correctores de protecci6.
. Radiacié optica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar.
. Particules a gran velocitat: baixa energia.
3 REQUISITS.
Ha de seleccionar-ne el protector que cobrint els riscos, resulti més comode. Sol-licitar
una protecci6 no necessaria pot dur amb si lI'exigéncia d’'un protector menys
confortable.
Els protectors oculars han de complir els requisits establerts per la Norma EN 166. A
més, haurien de satisfer un o més dels requisits particulars establerts:
. Proteccié enfront de la radiacio optica.
. Protecci6 enfront d'impactes de particules a gran velocitat.
. Proteccié enfront dels metalls fosos i solids calents.
. Protecci6 enfront de les gotes i esquitxades de liquids.
. Protecci6 front particules de pols gruixudes.
. Protecci6 enfront de gasos i particules de pols fines.
. Proteccié enfront de I'arc eléctric de curtcircuit.

Guants de cuir.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 420: Requisits generals per a Guants.

EN 388: Guants de proteccié contra riscos mecanics.

La Norma Europea EN 420 és una norma de referéncia per a ser utilitzada en les
Normes Europees especifiques relatives o aplicables als guants de proteccio.

Aixo significa que la Norma EN 420 no pot aplicar-se per si sola per a certificar o
autocertificar Guants de Proteccio.

2 REQUISITS.

Resistencia a I'abrasio: Provetes circulars del material d’assaig se sotmeten a abrasio
sota una carrega coneguda, amb un moviment pla ciclic, que resulta de dos
moviments en angle recte.

La resistencia a I'abrasié s’amida pel nombre de cicles necessaris per a produir una
perforacié (quan el forat travessa tota la mostra). Si el guant es compon de diverses
capes, l'assaig es realitzara sobre cada capa, classificant-se segons la suma dels
cicles necessaris per a perforar cadascuna d’aquestes.

Resisténcia al cort per fulla: Les provetes de mostra d’assaig i de control (provetes de
material normalitzat), condicionades i preses segons indica la norma, se sotmetran a
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laccié d’'una fulla circular també normalitzada dotada de moviment alternatiu, en la
seqliéncia establerta per a la realitzacié de I'assaig fins a produir-se el cort. Aquest es
detectara mitjangant un senyal llumin6s o sonora.

La massa aplicada a la fulla proporciona una forca de 5N. La seqiiéncia d’assaig es
realitzara cinc vegades obtenint-ne I'index de resisténcia al cort per fulla, classificant-
se conforme al valor | minim obtingut dels almenys deu indexs dels quals

constara l'informe d’assajos.

Resisténcia a l'estrip: Es defineix com la forga necessaria per a esquingar una mostra
d'assaig que ha estat tallada préviament d’'una manera definida en la norma. Els
assajos es realitzaran en mostres que es prenen de cadascun de quatre guants
distints de la

mateixa serie. En el cas de mostres compostes de diverses capes, l'assaig es
realitzara sobre cada capa per separat i la classificacié es basara conforme al major
valor obtingut.

La resisténcia a I'esquinca’'t de cada mostra es pren com el major bec registrat i la
classificacio es realitza prenent el menor dels quatre valors.

Resisténcia a la perforaci6: La mostra, tallada i condicionada segons estableix la
norma, es munta sobre un dispositiu que la suporta centrat en I'eix d’'una maquina de
comprensié de baixa inércia, capa¢ d’aplicar i amidar forces entre 0i 500 N

. Centrat sobre I'eix de la maquina, es col-loca un punxd normalitzat que es mou cap a
la mostra d’assaig a una velocitat de 100 mm/ min i fins a un desplagament de la
mateixa de 50 mm. Es registrara el major de la forga aplicada fins que es produeixi

la perforacio.

La classificacio es realitzara conforme al menor valor registrat sobre quatre mostres
tallades de la mateixa série.

Resisténcia al cort per impacte: Un element mobil que consta d’una fulla i el seu suport
i la massa total del qual sera de 1050 (+-) 5 g es deixa caure sobre una mostra
normalitzada del material el guant, des d’una altura de 150 (+2) mm. entre la mostra i
el fil de la fulla.

La classificacié es determinara mitjancant el valor minim registrat.

Resisténcia volumica: Es el quocient entre el voltatge aplicat entre dos eléctrodes en
contacte amb les cares oposades de la mostra d’assaig i la intensitat de corrent entre
els electrodes després d’'un o més periodes de electrificacions excloent el corrent
superficial.

Guants de goma o material plastic sintétic.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 374-1: Terminologia i requisits de prestacions.

EN 374-2: Determinacié de la resisténcia a la penetracio.

EN 374-3: Determinacié de la resisténcia a la permeabilitat per productes quimics.

EN 420: Requisits generals per als guants de proteccio.

EN 388: Guants de proteccié contra riscos mecanics.

2 OBJECTE | CAMP D’APLICACIO.

En Aquesta norma s’estableixen els requisits per als guants destinats a la proteccio de
P'usuari contra els productes quimics /0 microorganismes i es defineixen a més els
térmics a usar.

La norma EN 374 ha de ser usada conjuntament amb la Norma EN 420

En ella no s’estableixen requisits de protecci6 mecanica. No obstant aixo, existeix el
requisit de donar dades sobre els assajos mecanics segiients: Abrasio, cort per fulla,
resisténcia a I'esquinga’t i a la perforacié segons els metodes d’assaig descrits en la
Norma EN 388.
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REQUISITS.

Penetracio:

Els guants no han de presentar fugides quan s’assagen segons el métode descrit en la
Norma EN 374-2

. Els guants d’'un lot simple han de ser mostrejadors i inspeccionats d’acord amb la
Norma 1SO 2859

. Permeabilitat:

Cada combinaci6é guant de proteccié/producte quimic, es clarifica en térmics de temps
de penetracid, per a cada producte quimic individual per al qual, el guant evita la
permeabilitat.

El temps de proteccio6 en el lloc de treball pot variar considerablement en relacié amb
aquest index.

Degradacio:

Métode d’assaig en preparacio.

Propietats mecaniques: (d’acord amb els métodes d’assaig descrits en la Norma EN
388).

Per a cada tipus de guant recomanat per a usar contra productes quimics i
microorganismes, han de donar-se dades sobre els segiients assajos mecanics:
resisténcia a I'abrasio; resisténcia al cort per fulla; resisténcia a I'esquinga’t; resisténcia
a la perforacio.

Mascareta autofiltrant per a gasos i vapors.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 405: Equips de Proteccié Respiratoria. Mascaretes autofiltrants amb valvules per a
protegir dels gasos o dels gasos i les particules: Requisits, assajos i marcat.

2 DEFINICIO.

Es aquella que cobreix el nas i la boca, i possiblement la barbeta, i que té valvules
d’inhalacié i de exhalacié i:

a) consisteix sencera o substancialment en un material filtrant.

b) consta d'un adaptador facial del que forma part inseparable uns filtres contra
gasos/vapors.

Per a I's que es pretén, aquesta mascareta proporciona en la cara de l'usuari una
hermeticitat adequada contra I'atmosfera ambiental, quan té la pell mullada o humida i
quan mou el cap.

L’aire inhalat entra a través del material filtrant i d’'una(s) valvula(s) d’inhalacié. L’aire
exhalat passa a través d’'una(s) valvula(s) de exhalacié a 'atmosfera ambiental.

A més d’oferir proteccio contra gasos, aquests dispositius poden estar dissenyats per a
protegir contra aerosols solids, contra aerosols de base aquosa o contra aerosols
soOlids i

liquids. Un aerosol solid es defineix com una suspensié de particules solides en aire,
un aerosol liquid es defineix com una suspensié de gotes de liquid en aire i un aerosol
de base aquosa es defineix com aquell que es produeix a partir de solucions i/o de
suspensions de solids en aigua, on el material perillés és el material solid.

El térmic “gasos” inclou vapors.

Els filtres contra gasos eliminen gasos i vapors especificats: Els filtres mixts eliminen
particules solides i/o liquides disperses en aire i/o els gasos i vapors especificats.

3 CLASSIFICACIO.

D’acord amb la seva aplicacié i la seva capacitat, aquestes mascaretes es classifiquen
en tipus i classes:

TIPUS: FFA
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COLOR Marré

Vapors organics amb punt d’ebullici6 major de 65° C, segons
indicacié del fabricant.

TIPUS FFB

COLOR Gris

Gasos inorganics, segons indicacié del fabricant.

TIPUS FFE

COLOR Groc

Dioxid de sofre i altres gasos acids, segons indicacié del fabricant.
TIPUS FFK

COLOR Verd

Amoniac i els seus derivats organics, segons indicacié del fabricant.
TIPUS FFAX

COLOR Marré

Compostos organics de baix punt d’ebullicid, segons indicacié del fabricant.
TIPUS FFSX

COLOR  ---

Vapors i gasos especifics.

Classe 1: Baixa capacitat
Classe 2: Mitja capacitat
4 TIPUS.
a) Amb filtres integrats per a particules.
b) Amb filtres reemplacgables per a particules.
c) Amb filtres combinats per a gasos i vapors.
Exemples. FFA1P1, FFABE1, FFABE2P2, FFB1
5 MARCAT.
EN LEMPAQUETAT
L’empaquetat de les mascaretes autofiltrants amb valvules ha d’estar marcat de forma
clara i duradora amb la segient informacio:
- Nom, marca o qualsevol altre mitja d’identificacié del
fabricant o distribuidor.
- Marca d’identificacio de tipus.
- Tipus i classe.
- Nombre d’aquesta Norma Europea.
- Any de fabricacié més la durada d’emmagatzematge benvolguda o
la data d’expiracié de la durada d’emmagatzematge benvolguda
(quan l'eficacia del funcionaments es vegi afectada per
I'envelliment).
- La frase “vegin-se instruccions d’us”.
- L’'empaquetat dels dispositius FFGasP2 i FFGasP3 que no
hagin passat I'assaig d’oli “parafina ha de tenir clarament
marcat “Per a Us contra aerosols solids solament”. Aixo
inclou aerosols de base aquosa.

EN LA MASCARETA AUTOFILTRANT

Les mascaretes autofiltrants amb valvula han d’estar marcades de forma clara i
duradora amb la segient informacio:

- Nom, marca o qualsevol altre mitja d’identificacié del

fabricant.

- Marca d’identificacio de tipus.
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- Els simbols segons el seu tipus i classe, per exemple FFA1P2

. - Nombre d’aquesta Norma Europea.

- La proteccid contra particules que proporcionen els

dispositius FFGasP2 i FFGasP3 com segueix: S (solid) o SL (solid
i liquid), aquests simbols han de formar part de la designacioé de
tipus i classe.

- Els acoblaments i components amb una important influéncia en
la seguretat han de marcar-ne de manera que puguin ser
identificats.

- L’'ocupacioé del codi de colors en el dispositiu per a indicar

el(els) tipus(s) de filtre(s) és opcional. Si s'utilitza el codi

de colors, aquest de ser conforme a la Norma EN 141 o a la Norma
EN 143, segons correspongui.

Roba de treball.
1 DEFINICIO.

Risc: Probabilitat que ocorri un esdeveniment especific no desitjat, de manera que un
perill es faci realitat.

Roba de proteccio: roba que substitueix o cobreix la roba personal, i que esta
dissenyada per a proporcionar protecci6é contra un o més perills.

Envelliment: Canvi de les propietats inicials de la roba de proteccié pel pas del temps.
Nivell de compliment: Un nombre que designa una categoria o rang determinat de
compliment mitjancant el qual es poden classificar els resultats dels assajos. Ja que
els nivells de compliment estan basats en els resultats d’assaig en laboratori, no es
relacionen necessariament amb les condicions reals en el lloc de treball. Aixi doncs la
roba de proteccié ha de ser seleccionada amb el total coneixement de les condicions i
tasques relacionades amb l'usuari final, tenint en compte les tasques implicades i les
dades proporcionades pel fabricant, en relaci6 amb les prestacions de la roba de
proteccié enfront del perill o perills que es tracti.

2 REQUISITS.

ERGONOMIA

La roba de proteccié ha de ser dissenyada i fabricada de la forma seglent:

- Els materials i components de la roba de proteccié no han d’afectar adversament a
P'usuari.

- Ha d’oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui d’acord amb la
proteccié adequada.

- Les parts de la roba de proteccié que entrin en contacte amb l'usuari han d’estar
lliures de rugositats, vores agudes i ressaltis que puguin produir irritacions o ferides.

- El seu disseny ha de facilitar la seva correcta col-locacié sobre I'usuari

i ha de garantir que romandra en el seu lloc durant el temps d’ocupacié previsible,
tenint en compte els factors ambientes, juntament amb els moviments i postures que
l'usuari pugui adoptar durant el treball A aquesta fi, han de proveir-se els mitjans
apropiats, com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequada, perqué permetin
que la roba de protecci6é s’adapti a la morfologia de l'usuari.

- Ha de ser tan lleugera com sigui possible sense perjudici de la resisténcia i eficiencia
del disseny.
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- Quan sigui possible, la roba de proteccié tindra una baixa resisténcia al vapor
d’aigua. El (els) métode(s) d’'assaig per a la resisténcia al vapor d’aigua sera(n)
especificat(s) en la norma especifica.

ENVELLIMENT

Generalitats: L’envelliment pot ser produit per un sol factor o per varis. Aquesta norma
solament tracta dels efectes perjudicials de 'alteracié del color, neteja i canvi de les
dimensions.

Resisténcia del color: Si la norma especifica conté requisits per a la solidesa del color,
la roba de protecci6 ha de ser assajada d’acord amb aquesta norma.

Neteja: Si la norma especifica conté requisits per a comprovar els efectes perjudicials
de la neteja, el métode d’assaig ha de ser 'establert en aquesta norma, si no
s’especifica el contrari en la norma especifica.

Canvis dimensionals deguts a la neteja: L’assaig per a determinar el canvi
dimensional per rentat es portara a terme segons I'especifica en aquesta norma. Les
modificacions en

les dimensions del material per a roba de proteccié6 no han de superar + 3% tant en
longitud com en amplaria, tret que s’indiqui altra cosa en la norma especifica.

Sabates de sequretat.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 344: Requisits i métodes d’assaig per al calcat de seguretat, de proteccid i de
treball d’us professional.

EN 345: Especificacions per al calgat de seguretat.

EN 346: Especificacions per al calcat de proteccio.

EN 347: Especificacions per al calgat de treball.

2 DEFINICIO.

El calcat de seguretat, proteccio6 i treball per a Us professional sén els quals incorporen
elements de proteccié destinats a protegir a l'usuari de les lesions que poguessin
provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als quals el calgat ha estat
concebut.

Calgat de Seguretat: esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront
de I'impacte quan s’assagi amb un nivell d’energia de 200 J

. Calgat de Proteccio: esta equipat per topalls dissenyats per a oferir proteccié enfront
de I'impacte quan s’assagi amb un nivell d’energia de 100 J

. Calcat de Treball: no esta equipat per cap topall dissenyat per a oferir proteccid
enfront de 'impacte.

Classificacio:

I: Calgat fabricat en cuir i altres materials.

[I: Calgat tot de cautxu (vulcanitzat) o tot poliméric (modelat).

3 REQUISITS.

Les soles de cautxu i polimériques del calgat que ofereix aquest requisit addicional, no
han de fondre’s ni mostrar esquerdes quan es dobleguin al voltant d’'un mandril
després d’haver estat sotmesa la mostra a l'assaig descrit en l'apartat 5.18 de la
norma EN 344. Les soles de cuir no han de mostrar esquerdes ni carbonitzacions que
s’estengui al quorum quan es dobleguin al voltant del mandril.

Si la categoria del calgcat no preveu el compliment obligatori d’aquest requisit
addicional, haura de marcar-ne HRO al costat del seu codi de designacié. Exemple
SB+ HRO.
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c. MANTENIMENT | SUBSTITUCIO.

En els equips de proteccié individual que siguin utilitzats pels treballadors han de venir
marcats els periodes de vida util dels mateixos. Una vegada superat aquest periode,
I'equip de proteccié individual haura de ser substituit.

Si es produeix una deterioracié de 'equip de proteccié individual més rapid del normal,
o bé, si aquest equips ha sofert un accident, es reposara immediatament amb
independéncia de com sigui el seu periode de durada.

Si 'equip de proteccié individual adquireix unes caracteristiques per a les quals el
fabricant no ha donat el seu garantia, haura de ser substituit immediatament.

El contractista que resulti adjudicatari de I'obra haura de disposar en el Pla de
Seguretat i Salut, el programa de manteniment i reposicié dels equips de proteccid
individual que ho requereixin.

8. SENYALITZACIO DE L’OBRA.

La senyalitzacié de seguretat prevista en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut
sera conforme al disposat en el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, en el que
s’estableix un conjunt de preceptes sobre dimensions, colors, simbols i formes de
senyals i conjunts que proporcionen una determinada informacié relativa a la
seguretat.

SENYALS D’ADVERTIMENT.

Forma: Triangular

Vores: Negre

Fons: Groc

Pictograma: Negre

El groc haura de cobrir com a minim el 50 per 100 de la superficie del senyal

SENYALS DE PROHIBICIO.
Forma: Rodona

SENYALS D'OBLIGACIO.
Forma: Rodona

SENYALS RELATIUS ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS.

Forma: Rectangular o quadrada

Fons: Vermell

Pictograma: Blanc

El vermell haura de cobrir com a minim el 50 per 100 de la superficie del senyal.

SENYALS DE SALVAMENT O SOCORS.
Forma: Rectangular o quadrada

9. RISCOS HIGIENICS
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El Constructor adjudicatari, esta obligat a realitzar els mesuraments dels riscos
higiénics bé directament, o mitjangant la col-laboracié o contractaci6 amb uns
laboratoris, mutues patronals o empreses especialitzades que amidin el risc i
identifiquin els perills.

Aquests mesuraments técniques han d’estar recollides en el Pla de Seguretat i Salut
que
elabori el Contractista adjudicatari.

Es considera com risc higiénic:

Exposicié a nivells sonors nocius.
Exposicidé a ambients pulverulents.
Exposicié a vapors.

Exposicié a gasos nocius o toxics.
Exposicié a una atmosfera confinada.

El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, la Direccié facultativa,
rebra els informes corresponents per a la presa de decisions.

10. PREVENCIO D’ACCIDENTS

El Contractista adjudicatari recollira en el seu Pla de Seguretat i Salut la responsabilitat
de I'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencié en matéria de prevencio
d’accidents.

L’encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencid6 comprovara I'execucio
correcta dels treballs, en aquelles facetes que afectin a la integritat fisica dels
treballadors, mitjangant la detecci6é del risc, assenyalant-lo, aillant-lo, i si és possible
suprimint-lo. Comunicara d’aixd al Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si
escau, a la Direcci6 facultativa, el qual considerara la possibilitat de reflectir en el Pla
de Seguretat i Salut aquelles mesures que s’hagin adoptat per a evitar els riscos i que
préviament no estaven recollides en el pla.

Aquestes comprovacions es realitzaran mitjangant:

Inspeccions de seguretat, detectant riscos.

Inspeccions d’higiene i medicina del treball, localitzant riscos de tipus
higiénic.

Estudi de factors fisiologics de l'individu.

Inspeccié de manteniment preventiu.

Aixi mateix i amb la finalitat de garantir la maxima prevencié d’accidents es fomentara

la responsabilitat dels comandaments intermedis i es procurara integrar al maxim la
prevencio en el procés constructiu.

11. ACCIONS A DESENVOLUPAR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

Es obligacié del Contractista adjudicatari exposar en el seu Pla de Seguretat i Salut
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els mitjans sanitaris propis, mancomunats o contractats amb la qual compte, amb la
finalitat de garantir I'atencié correcta als accidentats i la seva rapida evacuaci6é de
I'obra

El Contractista col-locara per a coneixement de tots els treballadors, uns rétols en els
quals aparegui com a minim:

Nom del centre assistencial.

Adreca.
Teléfon d’ambulancies.

Teléfon d’urgéncies.
Teléfon d’informacié hospitalaria.

a. PRIMERS AUXILIS

El Contractista adjudicatari ha de garantir que els primers auxilis puguin realitzar-se en
tot moment, quan fos necessari, per una persona competent amb la suficient formacio.
S’haurien de garantir mesures per a levacuacié dels treballadors accidentats o
afectats, que necessitin rebre cures médiques.

S’instal-laran en I'obra les farmacioles necessaries per a realitzar les cures d’urgencia;
notificant a tot el personal la ubicaci6 de les farmacioles existents.

Cada farmaciola contindra, com a minim, antiséptics i desinfectants autoritzats, cotd
hidrofil, aposits adhesius, gases esterils, benes, esparadrap, pinces, tisores i guants
d’un sol Us.

S’indicara clarament en un rétol I'adreca i el nombre de teléfon del servei local
d’'urgéncia per al coneixement de tot el personal de I'obra.

b. PART OFICIAL D’ACCIDENTS.
El part oficial d’accidents és el document que, en aplicacio de la legislacié vigent, el
Contractista adjudicatari ha d’emplenar i lliurar-lo a l'autoritat Laboral de la provincia en
un termini maxim de 24 hores. En aquest part s’indicaran les segiients dades:

Data de I'accident i data de la baixa

Dades del treballador: sexe, estat civil, data de naixenca, ofici i categoria
professional.

Dades de 'empresa.

Ubicacio del centre de treball.

Dades de l'accident: lloc on va ocoérrer, hora del dia, hora de treball, dia de la
setmana, va causar baixa?, treball que realitzava en el moment de l'accident i
forma que es va produir.

Dades médiques assistencials: descripcio de les lesions, determinacio del

seu grau, part del cos lesionat.

Com complement d’aquesta part s’emetra un informe que contingui:

Com s’hagués pogut evitar.

Ordres immediates d’execucio.

c. COMUNICACIONS EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
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El Pla de Seguretat i Salut incloura I'obligacié de comunicacié d’accidents laborals a
lautoritat Laboral, sobre els accidents de treball mortals, molt greus o greus, i sobre
aquells que, per les seves caracteristiques o pels subjectes afectats, es consideri
necessaria aquesta comunicacio.

Comunicacié d’accidents laborals:

Accidents lleus: AL Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, a
la Direccio facultativa i a l'autoritat Laboral de la provincia.

Accidents greus: AL Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau,
a la Direcci6 facultativa i a l'autoritat Laboral de la provincia.

Accidents mortals: AL jutjat de guardia, al Coordinador en matéria de
Seguretat i Salut, o si escau, a la Direcci6 facultativa i a 'autoritat
Laboral de la provincia.

12. FIGURES ENCARREGADES DE LA SEGURETAT EN OBRA

a. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT DURANT
L’EXECUCIO DE L'OBRA.

Haura de desenvolupar les segiients funcions:

Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevenci6 i de seguretat:
A) Al prendre les decisions técniques i d’organitzacié amb la finalitat de
planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se
simultania o successivament.
B) A estimar la durada requerida per a I'execucio dels diferents treballs
o fases de treball.

Coordinar les activitats de I'obra per a garantir que els contractistes i, si escau

, els subcontractistes i els treballadors autbnoms apliquin de

manera coherent i responsable els principis de l'accié preventiva que es recullen en
larticle 15 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals durant I'execucio

de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix I'article

10 del Reial decret 1627/1997.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les
modificacions introduides en el mateix. Conforme al disposat en I'Ultim paragraf de
l'apartat 2 de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, la Direcci6é facultativa assumira
aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié del coordinador.

Organitzar la coordinacidé d’activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de
treball.
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Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin
accedir a l'obra. La Direcci6 facultativa assumira aquesta funci6 quan no fos

necessaria la designacio6 del coordinador.

L’encarregat de Seguretat i Salut /o Delegat de Prevencié sera contractat pel

b. ENCARREGAT DE SEGURETAT | SALUT I/0O DELEGAT DE PREVENCIO.

contractista adjudicatari de I'obra.

Funcions a realitzar per I'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencio:

L’encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenci6 amb la seva

preséncia

continua en l'obra, garantira els nivells de prevenci6 plasmats en aquest
Estudi de Seguretat i Salut i promoura l'iterés i cooperacio6 dels
treballadors.

Seguira les instruccions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si

escau, de la Direcci6 facultativa.

Comunicara al Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau, a la
Direcci6 facultativa, les situacions del risc detectat i la prevencio

adequada.

Coneixera en profunditat el Pla de Seguretat i Salut i ho difondra entre els
treballadors.

Examinara les condicions relatives a I'ordre, neteja, ambient, instal-lacions
i maquines amb referéncia a la deteccioé de riscos professionals.

Controlara la posada en obra de les normes de seguretat.
Dirigira les quadrilles de seguretat.
Controlara les existéncies i apilaments de material de seguretat.

Efectuara els mesuraments d’obra executades amb referéncia al capitol de
seguretat.

Revisara I'obra diariament emplenant el "llistat de comprovacio i
control" adequat a cada fase o fases.

Lliurara als treballadors els equips de proteccié individual.
Controlara i expedira els documents d’autoritzacié d’us.

Redactara els parts d’accident de l'obra.

Col-laborara amb el Coordinador en matéria de Seguretat i Salut, o si escau,

amb la Direcci6 facultativa, en la investigacié dels accidents.
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Actuara com coneixedor de la seguretat en el Comité de Seguretat i Salut de
'obra

c. QUADRILLA DE SEGURETAT | SALUT.

En paral-lel amb I'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencio, el
Contractista adjudicatari ha de preveure la formacié d’'una o diverses quadrilles de
seguretat i salut per a garantir el manteniment i reparacié de les proteccions adoptades
en el pla que origini aquest Estudi.

Aquesta quadrilla/s de seguretat i salut seran controlades i dirigides per I'encarregat de
Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevencio.

13. SUPERVISO DEL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT | SALUT DE
L’OBRA

La posada en obra dels equips de protecci6 col-lectiva es controlara aplicant el Pla de
Seguretat i Salut .

El lliurament dels equips de proteccio individual es controlara mitjancant:
La signatura del treballador que els rep.

Apilament dels equips de proteccio individual utilitzats, ja inservibles, fins que el
Coordinador de Seguretat i Salut durant 'execucié de l'obra, o si escau, la Direccio
facultativa, pugui amidar les quantitats rebutjades.

DOCUMENTS DE NOMENAMENTS APLICABLES DURANT LA REALITZACIO DE
L'OBRA

Encara que es permet que aquests documents siguin els mateixos que empri el
Contractista adjudicatari per a no interferir en la seva propia organitzacié de la
prevenci6é de riscos, aquests documents han de complir una série de formalitats i ser
aprovats pel coordinador de Seguretat i Salut durant 'execucié de I'obra, o si escau, la
Direccio6 facultativa, com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut.

Els documents emprats seran com a minim els seguents:

Document del nomenament de la quadrilla de seguretat.
Document del nomenament de I'encarregat de Seguretat i Salut.
Document del nomenament del senyalista de maniobres.
Documents d’autoritzacié del maneig de diverses magquines.

14. FORMACIO | INFORMACIO EN SEGURETAT | SALUT

El Contractista adjudicatari esta legalment obligat a formar en el métode de treball
segur a tot el personal al seu carrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran
coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, de les conductes a observar
en determinades maniobres, de I'Us correcte de les proteccions col-lectives i del

dels equips de proteccié individual necessaris per a la seva protecci6.
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15. PRESSUPOST

El pressupost de la partida de seguretat i salut del projecte ascendeix a 3.328,40€

16. NORMATIVA APLICABLE

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctriques.

Resolucio, de 04/11/1988 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1075,
30/11/1988)

Es regules les condicions per a la comercialitzacié i lliure circulacidé intracomunitaria
dels equips de proteccion individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del

Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)

* Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num.57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

* Ampliacion. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE
130,

01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.

* Modificacion. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la
Presidencia (BOE 57,08/03/1995)

* Correccio6 d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)

Resolucion, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 129,
28/05/1996)

Informacié complementaria del Reial decret.

* Modificacién. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energia
(BOE 56,

06/03/1997)

Prevencién de riesgos laborales.

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De
reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales. Modifica els
articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves
disposicions addicionals.

Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998)
(Correccio

d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.

* Modificacio.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE
nuam. 308,

23/12/2009)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
27,

31/01/1997)

* Modificacion. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998)
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* Madificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)

* Modificacié. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 57, 07/03/2009)

* Modificaci6. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion (BOE num. 71, 23/03/2010)

Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
Num. 97,

23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que

entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
Num. 97,

23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
Num. 97,

23/04/1997)

* Modificacié. Anex l.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio
de la

Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

(BOE num. 244, 11/10/2007)

Resolucions aprovatories de Normes técniques Reglamentaries per diferents mitjans
de proteccié personal dels treballadors.

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascs no metal-lics.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75) N.R. MT-3: Pantalles per soldadors .
Modificaci6: BOE: 24/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75) N.R. MT-4: Guants aillants d’electricitat.
Modificacio: BOE: 25/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calcat de seguretat contra riscs
mecanics.

Modificaci6: BOE: 27/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aillants de
maniobres.

Modificacié: BOE 28/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de proteccié personal
de vies respiratories. Normes comuns i adaptadors facials.

Modificacié: BOE 29/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de proteccié personal
de vies respiratories: filtres mecanics.
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R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecci6é personal
de vies respiratories: mascarilles autofiltrants.

Modificacio: BOE: 31/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecci6 personal
de vies respiratories: filtres quimics i mixtes contra amoniac.

Modificaci6: BOE: 01/11/75

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes

cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124,
24/05/1997)

* Modificacién. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificacion. Real decreto 349/2003, de 21
de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de

equipos de proteccion individual.

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140,
12/06/1997)

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por
los

trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188,
07/08/1997)

* Modificacién. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

Disposicions d’'aplicaci6 de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a
I'aproximacié de les legislacions dels estats membres sobre maquines (RD 1435/1992,
de 27 de Novembre, BOE. d'11 de Desembre, I.L. 32/92) i RD 56/95 del 20.01.95
(BOE. 8.02.95) en el qué es modifica parcialment el RD 1435/92.

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud
de los

trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 240,
07/10/1997)

S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccid
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las
empresas de trabajo temporal.

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
Num. 47,

24/02/1999)

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la
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exposicién a agentes quimicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104,
01/05/2001)

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al

riesgo eléctrico.

Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148,
21/06/2001)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire
libre.

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52,
01/03/2002)

* Modificacion. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 106, 04/05/2006)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256,
25/10/1997)

* Modifica I'apartat C.5 de I'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004
; del

Ministerio de la Presidencia (BOE num. 274, 13/11/2004)

* Modificacié. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y
Asuntos

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Modificacié de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto
1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
nam. 204, 25/08/2007)

* Modificaci6. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion (BOE num. 71, 23/03/2010)

Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciéon de
Riesgos

Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)

Se aprueba la Instruccién técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de
fertilizantes a base de nitrato amonico con alto contenido en nitrégeno».

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE
Num. 256, 23/10/2004)

Sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicidén a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
Num. 265,

05/11/2005)

0. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells d’elevacio6 i
Manutencié referent a grues-torre desmuntables per obres.
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* Modificacié. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 73, 26/03/2009)

Proteccibn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la

exposicion al ruido.

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60,
11/03/2006)

(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71/ 14/03/2006 )

Cdbdigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
*Modificaci6é. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 254, 23/10/2007)

*Modificacio. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE
nam. 99,

23/04/2009)

*Modificaci6é. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda
(BOE num. 61, 11/03/2010)

*Modificacié apartat 4 de I'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE nuam. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion, asi como la definicion del
parrafo segundo de uso administrativo y la definicibn completa de uso publica
concurrencia, contenidas en el documento S| del mencionado Cédigo ; (BOE num.
184, 30/07/2010)

* Modificacio articles 1y 2 y el anejo lll de la parte |. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de
la Jefatura del Estado (BOE num. 153, 27/06/2013).

Reglament electrotécnic d'Alta Tensi6é (O.M. 28-11-68)
Reglament electrotécnic de Baixa Tensi6 (O.M. 20-9-73) (BOE. 9-10-73)

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86,
11/04/2006)

Es dbna publicitat a la versi6é catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspeccio
de Treball i Seguretat Social.

Resolucié TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Industria (DOGC Num.
4641,

25/05/2006)

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006)

Reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo
e
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Inmigracion (BOE num. 63, 14/03/2009)

* Modificaci6. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE
nam. 308,

23/12/2009)

* Modificacio. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion (BOE num. 71, 23/03/2010)

Se modifican determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificaciéon
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE nam. 230 / 23/09/2009 )

Se aprueba la Instruccion técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio,
mantenimiento,

reparacién e inspeccion de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas
basicas de

seguridad minera.

Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
Num. 146,

17/06/2009)

* Modificaci6. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y

Comercio (BOE num. 183, 29/07/2010)

Gesti6 del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels estudios de treball amb
amiant

Instruccié 2 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)

S'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num.
5430,

28/07/2009)

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una
disposici6 final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la
Presidéncia (DOGC num. 6035, 30/12/2011)

Protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la

exposicion a radiaciones 6pticas artificiales.

Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigraciéon (BOE Num. 99,
24/04/2010)

(Correccio errades: BOE num. 110/ 06/05/2010 )

S'aprova el Programa de gesti6 de residus de la construcci6 de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la construccié i demolicio,
i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio. [ENTRA EN
VIGOR el 06/08/2010]

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num.
5664,

06/07/2010)

Registre de delegats i delegades de prevencio
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Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. num. 5771/ 09/12/2010 )

Aplicacié del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les
disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposici6 a
I'amiant.

Instruccié 1 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)

Aplicacié del Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, sobre I'amiant, al doblatge de
cobertes de

fibrociment, a I'execucié de estudios de treball genérics, a la presa de mostres, a la
possibilitat de remetre's a estudios aprovats anteriorment i als treballadors autonoms
Instruccié 4 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)

Criteri de la Direccié General de relacions Laborals sobre els estudios de treball amb
risc per

amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment

Circular num. 2 ; Direccioé General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)

Residuos y suelos contaminados.

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)

* Modificaci6. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado
(BOE num. 108, 05/05/2012)

* Modificacio. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE
nam. 305,

20/12/2012)

Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construccion

Resolucion, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64,
15/03/2012)

Se registra y publica el acta de constituciéon formal de la Comision Paritaria del
Convenio general del sector de la construccién, asi como la cuota empresarial a la
Fundacién Laboral de la Construccién.

Resolucion, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65,
15/03/2012)

Se registra y publica el Acta de modificacion del V Convenio colectivo General del
Sector de la

Construccion.

Resolucion, de 04/02/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 41,
16/02/2013)

201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre clasificaciéon profesional del V
Convenio colectivo general del sector de la construccion.

Se registra y publica el Acta sobre clasificacion profesional del V Convenio colectivo
general del

sector de la construccion.

Resolucion, de 25/06/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 164,
10/07/2013)

Les normes UNE i ISO d’alguna de les disposicions anteriors senyalen com d’obligat
compliment.

Normativa d’ambit local (ordenances municipals)
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1 DESCRIPCIO DEL PROJECTE

1.1 Objecte, abast i disposicions generals

1.1.1 Objecte

El present Plec té per objecte fixar les caracteristiques dels materials a fer servir aixi com,
establir les condicions que ha de complir el procés d’execucio de I’obra i, finalment, com i

de quina manera s’han de fer els amidaments i ’abonament de les obres.

1.1.2 Ambit d’aplicacié

El present Plec s’aplicard a totes les obres necessaries per a la execucio del present

Projecte Executiu.

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

El projecte compleix amb tots els requisits legals aplicables referent a normativa técnica,

ambiental i de seguretat i salut, entre d’alta que pugui ser d’aplicacio.

La normativa técnica sera d’aplicacio les contingudes en aquest Plec.

INSTAL-LACIONS D’ABASTAMENT | SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Decret Legislatiu 3/2003 de 04-11-2003, pel qual s’aprova el text refos de la legislacid
en materia d’aigiies de Catalunya. DOGC.N°®4015.21-11-2003

Llei 7/2003, de 25-04-2003, de proteccio de la salut. DOGC.N° 3879.08-05-2003
Resolucié 09-10-1996, per la qual es desenvolupa I’Ordre 05-07-1993, que va aprovar el
procediment de control, aplicable a les xarxes de serveis publics que discorren pel

subsol. DOGC.N° 2341.28-02-1997

Ordre 05-07-1993, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les xarxes

dels serveis publics que discorren pel subsol. DOGC.N° 1782.11-08-1993
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Decret 196/1992, de 04-08-1992, de modificacio parcial del Decret 120/1992, de 28-04-
1992, pel qual es regulen les caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar
entre les xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol. DOGC.N°
1649.25-09-1992

Decret 254/1985, de 06-09-1985, pel qual es concreta el caracter provisional dels
subministraments dels Serveis Publics. DOGC.N° 597.07-10-1985

MEDI AMBIENT

Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.BOE.N° 38.13-02-2008

Llei 7/2011, del 27-07-2011, de mesures fiscals 1 financeres. DOGC.N° 5931.29-07-2011

Decret 89/2010, de 29-06-2010, pel qual s’aprova el Programa de gestio de residus de la
construcci6 de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestio dels residus de la
construccioé i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccio.DOGC.N° 5664.06-07-2010

Orden DEF/2150/2013, de 11-11-2013, por la que se desarrolla, en el ambito del
Ministerio de Defensa, la aplicacion del Real Decreto 140/2003, de 07-02-2003, por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

BOE.N°277.19-11-2013

Corr.err. Orden SS1/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del
agua destinada a la produccién de agua de consumo humano.BOE.N° 121.21-05-2013

Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua
destinada a la produccién de agua de consumo humano.BOE.N° 50.27-02-2013

Real Decreto 1120/2012 de 20-07-2012, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003
de 07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de

consumo humano.BOE.N° 207.29-08-2012
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Corr.err. Real Decreto 140/2003 de 07-02, por el que se establecen los criterios sanitarios

de la calidad del agua de consumo humano.BOE.N° 54.04-03-2003

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Corr.err. Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de andlisis fisico-

quimicos para aguas potables de consumo publico.BOE.N° 223.17-09-1987

Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de andlisis fisico-quimicos

para aguas potables de consumo publico.BOE.N° 163.09-07-1987
SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIO

Orden TIN/1071/2010, de 27-04-2010, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de

trabajo.BOE.N° 106.01-05-2010

Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el
Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-
10-2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real
Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en obras de construccion.BOE.N° 71.23- 03-2010

Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley

Omnibus).BOE.N° 308.23-12-2009

Real Decreto 327/2009, de 13-03-2009, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la

subcontratacion en el sector de la construccion.BOE.N° 63.14-03-2009
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Corr.err. Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion. BOE.N°
219.12-09-2007

Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-
10-2006, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.BOE.N°

204.25-08-2007

Ley 43/2006, de 29-12-2006, para la mejora del crecimiento y del empleo.BOE.N°
312.30-12-2006

Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.BOE.N° 250.19-10-2006

Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.BOE.N° 127.29-05-2006

Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995 de 08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales. BOE.N° 60.10-03-2004

Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, 08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de

actividades empresariales. BOE.N° 27.31-01-2004

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccion.BOE.N° 256.25-10-1997

Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de

trabajo.BOE.N° 188.07-08-1997
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Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE.N°® 75.29-03-1995

Instruccio 03/2008 de la Direccid General de Relacions Laborals sobre la comunicacio

d’obertura de centre de treball quan sigui obra de construccid.DOGC. s/n.18-07-2008

Decret 102/2008, de 06-05-2008, de creacidé del Registre d’Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacid en el sector de la

construccio.DOGC.N° 5127.08-05-2008

Resolucié TRE/3520/2007, de 07-11-2007, per la qual es dona publicitat a la versio
catalana i aranesa del Llibre de subcontractaci6.DOGC.N° 5015.23-11-2007

Ordre TRE/360/2002, de 30-08-2002, per la qual s’aproven els models de comunicacid

d’obertura prévia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avis previ

d’obres. DOGC.N° 3754.05-11-2002

Ordre TRE/229/2002, de 28-06-2002, per la qual es regula el servei per via telematica de
I’avis previ de les obres de construcci6.DOGC.N° 3670.04-07-2002

1.2 Descripci6 de les obres

La descripcid de les obres és la que apareix al document “Memoria” del present projecte.
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2 CONDICIONS GENERALS

2.1 Contradiccions u omissions del projecte

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els planols o viceversa,

hauran d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents.

El contractista haura de conéixer suficientment les condicions del lloc, dels materials
utilitzables i de totes les circumstancies que puguin influir en I’execucio i el cost de les
obres, en el benentes que, si no s’estableix explicitament el contrari, no tindra dret d’eludir
les seves responsabilitats ni de formular cap reclamacié que es fonamenti en dades i

antecedents del projecte que puguin resultar equivocats o incomplets.

2.2 Representant del promotor i del contractista

El contractista designara un tecnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista
legal i tecnic, perque es responsabilitzi de I’obra durant la seva execuci6. La designacid
d’aquest técnic haura d’ésser aprovada pel Director d’obra, que sera el representant legal
del promotor. La Direccié d’obra comptara amb el recolzament de I’ Assiténcia Técnica,
la qual sera responsable de la tasca d’inspeccid i vigilancia de I’execucié de I’obra en

suport de la Direcci6 d’obra.

2.3 Pla d’execucidé

El contractista estara obligat a presentar a la direccid d’obra un Pla d’Execucio.

L’esmentat Pla d’Execucio incloura un Programa de Treball amb especificacio dels plans
parcials i dates d’acabament de les diferents unitats d’obra compatibles amb el termini

total d’execucio.
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Aquest Programa de Treball es realitzara d’acord amb les especificacions assenyalades en

aquest plec.

La mateixa programacié regira pel que fa a I’estudi de Seguretat i Salut, segons I’estudi

corresponent d’acord amb la normativa vigent.

2.4 Replanteig de les obres

El Director d’obra sera responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execucio i
subministrara al contractista tota la informacié que es precisi perque les obres puguin ser

realitzades.

El contractista haura de proveir, al seu carrec, tots el materials, equips i ma d’obra
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de

referéncia que es requereixin.

2.5 Iniciacié i avang de les obres

El contractista iniciara les obres tan aviat com rebi ’ordre del Director d’obra, i
comengara els treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realitzaci6 s’efectuara de
manera que pugui garantir-se el seu acabament, d’acord amb el projecte que va servir de

base al contracte, en els terminis programats.

El contractista dins de les prescripcions d’aquest Plec, tindra llibertat de dirigir i ordenar
I’execucio de les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’aixd no se’n
derivi un perjudici per a la bona execucio o la seva futura subsisténcia. En cas de dubte el

Director d’obra ha de resoldre aquests punts.
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2.6 Planols de detall de les obres

A peticid del Director d’obra, el contractista preparara tots el planols de detall que
s’estimin necessaris per a I’execucio de les obres contractades. Els planols esmentats es
sotmetran a I’aprovacié del Director d’obra, acompanyats si cal per les Memories i

Calculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensio.

2.7 Permisos i llicéncies

El contractista haura d’obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicéncies necessaries per
a I’execucid de les obres, exceptuant els corresponents a 1’expropiacid de les zones
definides en el projecte.

Les dimensions de la zona d’obres s’han d’ajustar a les especificades en la sol-licitud de la
llicéncia d’obres.

Haura d’haver un tecnic facultatiu que assumeixi la direccio de la instal-lacio.

2.8 Avaluacié ambiental, obres de reposicid i recondicionament

ambiental i paisatgistic

El contractista estara obligat a complir les ordres de la Direccio, 1’objecte de les quals
sigui evitar la contaminacio del aire, cursos d’aigua, collites i, en general, qualsevol classe
de be public o privat que poguessin produir les obres o instal-lacions i tallers annexos a
les mateixes, tot i que hagin estat instal-lades en terrenys propietat del contractista, dintre
dels limits imposats en les disposicions vigents sobre conservacié del medi ambient. Aixi

com esta obligat a efectuar la reposicié de termes.

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels limits de I’obra com fora d’ells,
procedira adoptant les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin

minimes.

El contractista sera I’unic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt
apuntats i qualssevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi

ambient, havent de canviar els mitjans i métodes emprats i reparar els danys
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causats seguint les ordres de la direccio d’obra o dels organismes institucionals
competents en la materia.

El contractista haura d’elaborar un “Pla de gesti6é dels residus de la construccio” on
desenvolupi i adapti I’ “Estudi de gestié de residus de la construccié” contingut al
projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en que desenvolupara els
treballs, el qual haura d’estar aprovat per la direccio facultativa i acceptat per la propietat

abans de que s’iniciin els treballs.

2.9 Amidament i abonament

2.9.1 Amidament de les obres

La direcci6 d’obra fara mensualment I’amidament de les unitats d’obra executades durant
el periode de temps anterior; el contractista o el seu delegat podran presenciar la
realitzacié d’aquests amidaments.

Per a les obres o parts d’obra, les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de
quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direccid
d’obra amb la suficient antelacid, per tal que aquesta pugui fer els corresponents
amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat dels

quals subscriura el contractista o el seu delegat.

2.9.2 Abonament de les obres

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobriran totes les despeses efectuades per a
I’execucié material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs,
mitjans i materials auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en aquest
plec de condicions generals i figurin al quadre de preus els dels elements exclosos com a

unitat d’obra independent.

2.10Recepcid definitiva de les obres

La recepcio definitiva es realitzara una vegada passat el termini de garantia de les obres,
estant aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els documents del present

projecte i de les directrius que en el transcurs de I’obra hagi establert la Direccid.
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El termini de garantia comengara a comptar a partir de la data de I’acta final d’obra.

2.11Seguretat i Salut

El contractista haura d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” on desenvolupi i adapti
I’’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al projecte, a les circumstancies fisiques, de
mitjans i metodes en que desenvolupara els treballs. Haura de realitzar I’obertura al centre
de treball, designar al recurs preventiu i disposar del llibre de subcontractacid en cas de

que realitzi alguna subcontractacio.

El contractista s’haura d’atenir a les mesures legals en matéria de Seguretat i Salut al

Treball, i en particular, a les prescripcions de I’Estudi de Seguretat i Salut.

Com a element primordial de seguretat s’establira tota la senyalitzacié que sigui
necessaria tant durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotacio, i
tant pel que fa a perills existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per aixo
s’usaran, quan existeixin, els corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri
d’Obres Publiques i, en el seu defecte, per altres departaments i organismes nacionals i/0

internacionals.

El contractista haura de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i

exteriors de les construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.

El contractista prendra totes les mesures de precaucid necessaries durant I’execucio de les

obres per tal de protegir el public i facilitar el transit.

L’execucid de les obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es
derivin pel transit siguin minimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el transit
ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s’hauran de

mantenir els desviaments precisos.

PLEC DE CONDICIONS 12



Ajuntament de
Palau-solita
\ i Plegamans PROJECTE EXECUTIU DEL DIPOSIT DE CLORACIO DEL POU NOGUERETES

2.12 Control de qualitat a 'obra
Respecte al control de qualitat a I’obra, fins el 1 % del cost del control de qualitat anira a

carrec del contractista.

3 CONDICIONS PARTICULARS

3.1 MATERIALS

3.1.1 Canonada de polietilé

S’instal-lara canonada de polietile PE 100 PN10 o PN16 (en funcio de les necessitats).
Sera de color negre amb bandes blaves longitudinals (com a minim 3 bandes per a
canonada de diametre 63 mm i minim de 4 bandes per diametres > 63mm) i compliran la
normativa UNE 53965-1 EX i UNE 52966EX.
Les canonades de polietile es subministraran en rotllos o en barres segons el diametre DN
<63 mm Enrotllos de 50 6 100 metres o en barres de 6 6 12 metres
DN =75 mm En barres de 6 6 12 metres
En els tubs de polietilé PE100, la relacié que hauran de complir les dimensions nominal

son:

SDR = % On DN és el diametre nominal i e I’espessor nominal
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Per a PN 16, larelacié SDR sera igual a 11
A més, es limita el numero de serie S:

_SDR—1

S 2

Per tant, per a PN 16 el nimero de série sera 5.
El tub es subministrara amb taps de proteccio en tots dos extrems.

A més del marcat especificat per la normativa, haura de portar la inscripcio “Apte per a
us alimentari” i/o el simbol que s’hi correspon.

Totes les canonades aniran marcades amb la marca de qualitat AENOR per a certificar
que han estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en
les normes anteriorment citades (UNE 53966 EX per a PE 100)

Les canonades de polietilé poden ser emmagatzemades sota sostre o al descobert, ja que
estan degudament protegides de I’accio solar per 1’addicié de negre de carboni, segons
s’especifica en la norma UNE-53-131. De totes maneres, és important que no estiguin
gaire temps al descobert i sota I’accid solar.

Els rodets poden estar emmagatzemats en posicié horitzontal els uns sobre els altres i en
el cas d’emmagatzemar-los verticalment se’n posara un de sol.

Les barres poden ser emmagatzemades sobre estants horitzontals, disposant el
recolzament necessari per a evitar la seva deformacio. L’algada maxima apilada dels tubs,
no haura d’excedir de 1,5 m per tal que no hi hagi deformacid, tant en el cas de rodets
com en el de les barres.

El polietile és un material flexible i resistent. No obstant s’han d’evitar practiques com
les d’arrossegar els rodets sobre el terra aspre o el contacte amb objectes de fil tallant.

Si degut a la manipulacié o emmagatzematge defectuosos, una canonada resulta malmesa
o amb doblecs, el tram afectat haura de ser suprimit completament.

Els vehicles han d’estar equipats d’una superficie horitzontal, lliure de claus i altres
elements que puguin malmetre les canonades.

La carrega es condiciona sobre els vehicles sense utilitzar cables metal-lics ni cadenes a
no ser que el material no estigui en contacte directe amb les mateixes. De la mateixa
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manera que en |’apartat d’emmagatzematge, no es col-locaran rodets els uns sobre els
altres en posicid vertical.

Durant el transport no s’han de situar altres carregues sobre els tubs per a que no es
produeixin deformacions.

La tirada de la conducci6 es realitzara de forma sinuosa, per reduir en part les tensions
produides per variacions térmiques.

Les canonades de polietilé son considerades com a conduccions flexibles, susceptibles de
deformar-se permanentment en rad¢ de la carrega i del temps d’aplicacié de la citada
carrega.

Es necessari limitar aquesta deformacié d’acord amb les normes establertes, mitjancant els
calculs necessaris per I’enterrament d’aquest tipus de canonades (veure la norma UNE-
53-331).

3.1.1.1 Uni6 de canonades

Les unions de canonades de polietile es faran amb maniguets electrosoldables o soldadura
a testa.

Els maniguets seran de polietil¢ d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN
12201-3. La pressio nominal sera de 16 bar.

Les dimensions i tolerancies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les
dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.

La tensi6 d’alimentacié de les maquines d’electrofussi6 haura de ser entre 8 148 Vac. Les
dimensions del connector sera de diametre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al
Sistema America o Angles.

Haura de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensio de fusio, temps de
fusio i refredament i codi de barres amb la informacié necessaria per la fusio.

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de
soldadura correcta. En el seu defecte, la maquina per soldar ha de detectar I’error en la
soldadura (resisténcia trencada)

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plastic. El fabricant
presentara la documentacio oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats
en la norma UNE 53965-1EX.
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I En el cas de soldadura a testa:

S’utilitza en la unié de canonada de polietilé d’alta densitat, no requerint 1’us d’accessoris.
La uni6 es produira per I’escalfament dels extrems dels tubs i es realitza mitjan¢ant una
placa préviament escalfada, la qual, és normalment protegida amb politetrafluoretile
(PTFE). Els extrems es mantindran posteriorment units sota pressié controlada. Es
necessari I’equip convenient (préviament acceptat pel técnic responsable de projecte per
assegurar el correcte alineament i I’aplicacio controlada.

La unio es realitzara en tres fases:

a) Preparacio de les superficies: Les superficies d’acoblament que aniran unides estaran
alineades i lliures d’imperfeccions.

b) Escalfament de superficies: S’ha d’assegurar que les superficies de la placa escalfada
estiguin netes i mantenir-les tot seguit a una temperatura de 210 °C +/- 10 °C. Es mantenen les

superficies d’acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una rebava de material
fos. A continuacié s’anul-la la pressio mantenint el contacte dels tubs amb la placa.

c) Soldadura: Esretirara la placa calenta i s’uneixen les cares escalfades, sota pressio de 1,5 a 2
Kg/cm2. Es mantindra la pressio fins que 1’area d’unié s’hagi refredat suficientment. Aquest
metode produeix una rebava dins i fora de la canonada, i no s’acceptara que excedeixi d’un
terc del gruix de la paret.

En tot moment, s’haura de garantir la qualitat de la instal.laci6 i amb aquest objectiu es portara un registre
de control de la totalitat de les soldadures, ja sigui utilitzant maquines de soldar on es registrin els parametres
de soldadura, els quals es puguin recuperar, o bé, amb I’anotacié manual dels parametres de cada soldadura
en el registre annexat al present document.

1l Accessoris electrosoldables

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets
electrosoldables (veure 3.1.1).

La longitud de les Tes iguals o reduides, aixi com les reduccions tindran unes dimensions
el més aproximades possibles als seus homolegs en fosa ductil i1 es subministraran, si aixi
es requereix, amb una brida ja muntada. La brida sera d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16
(ISO 7005-1)

Les derivacions a la canonada general els realitzara I’entitat subministradora. Per a
derivacions de diametres inferiors o iguals a 2” la derivacid es fara amb un collari de presa
0 una presa electrosoldable. Per a diametres superiors la derivacié es fara amb T.
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Els collarins de presa s’utilitzaran per escomeses fins a 2”, s’utilitzaran unicament per
canonades generals de polietile. El diametre de sortida del collari i el forat seran de
diametre superior o igual al de la derivacio.

La pressi6é nominal sera de 16 bar.
Seran prioritaris front els collarins de presa de fosa.

A tots els efectes, s’aplicaran totes les especificacions de manipulacid, transport i
muntatge dels maniguets i accessoris d’electrofussio.

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plastic i seran GEORG
FISCHER o similar.

1. Unié mecanica
En el cas d’uni6 mecanica amb accessori de llauto:
Els accessoris de connexié mecanica a canonada de polietile seran conformes a les especificacions en la
norma ISO 14236 i, particularment en els accessoris de llauto, la UNE-EN 1254-3 (aleacid segons norma

CW 617 N).

Els accessoris hauran de permetre unir la canonada de polietilé d’alta i baixa densitat, amb xarxes de PN 10 i
16 bar.

Aquests accessoris seran de la marca GREINER o similar.

V. Accessoris de fosa ductil

Scutilitzaran accessoris de fosa ductil amb unié amb brides. Aquests accessoris seran de
caracteristiques segons la norma UNE-EN 545

L’espessor de paret minim sera de K=12, excepte les Tes que sera com a minim de K=14
(segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es fara amb pintura
bituminosa de manera que I’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 pm.

Les dimensions, tolerancies i marcat compliran la normativa UNE-ENE 545.
Quan s’instal-lin accessoris de fosa ductil, la unié es fara amb brides de dimensions i forat

a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexidé a pressid 0 o a pressid6 amb anell
d’atapeiment, ambdos a contratraccio.
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Connexio a pressio Connexio a pressio amb anell d’atapeiment

Les brides de fosa ductil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El
revestiment exterior i interior estara recobert amb resina epoxi d’espessor minim 100 pm.
L’anell d’atapeiment sera de llauto o resina acetalica i la junta es fara amb elastomer EPDM
o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 0 acer amb recobriment
DACROMET

Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosid: hauran de mantenir- se
durant 240 hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017.

La uni6 també es podra fer amb un portabrides de polietile PE 100 PN16 per soldar per
una banda a la canonada amb un maniguet electrosoldable. Les dimensions i tolerancies
compliran norma UNE 53966. Sera de color negre i portara la marca, el tipus de resina, la
pressié nominal, el fabricant i el didmetre nominal.

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en forma individualitzada
en bossa de plastic.

El fabricant haura de presentar la documentacio que acrediti que s han realitzat els assaigs
descrits a la norma UNE 53965-1 EX

A T’altra banda es col-locara una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN16 s/ISO 7005-
1.

3.1.2 Canonada de fosa ductil
La canonada de fosa ductil complira la normativa UNE-EN 545.

L’espessor de paret del tub sera K=9, segons norma UNE-EN 545. El revestiment exterior
sera de zinc metal-lic aplicat en una capa minima de 200 g/m2 recoberta per una capa de
pintura bituminosa de 70 pm d’espessor minim. El revestiment interior sera de morter de
ciment aplicat per centrifugacié del tub en conformitat amb la norma UNE- EN 545.
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El tub tindra els extrems de tipus endoll 1lis i es subministrara amb taps de proteccid en
els dos extrems. La longitud dels tubs sera de 6 metres per a diametres nominals entre 60
1 800 mm.

Les dimensions, tolerancies i marcat dels tubs sera segons norma UNE-EN 545.

El fabricant presentara la documentacio oficial que acrediti que s‘han realitzat els assaigs
especificats en la norma UNE-EN 545.

3.1.2.1 Unions de canonades de fosa ductil

La unio entre canonades de fosa ductil sera de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unid,
d’estanqueitat s’aconsegueix mitjangant la compressio radial de I’anell de I’elastomer
ubicat en el seu allotjament de I’interior de la campana del tub. La unid es realitza
introduint I’extrem llis en 1’endoll.

La junta sera de cautxi EPDM o NBR de caracteristiques segons la norma UNE-EN 681-
1.

En casos especials com les unions dins d’un pas de carretera important, autovia, autopista,
via del tren o altres similars i que la canonada transcorri dins una baina tipus HINCA, les
unions també hauran de ser especials i en cada cas es demanara la informacid
corresponent a la entitat subministradora.

3.1.2.2 Accessoris per a canonada de fosa ductil

Els accessoris seran de fosa ductil de caracteristiques segons la norma UNE-EN 545.

L’espessor de paret minim sera de k=12, excepte les Tes que sera de com a minim de
k=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es fara amb pintura
bituminosa de manera que I’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 pm.

Les dimensions, tolerancies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.
Les unions es faran:
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e Amb brides amb junta d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
e Amb junta mecanica, amb junta d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i
contrabrida mobil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge.

Sl *j.B} |

Junta mecanica

Les brides seran orientables per diametres < 300 mm i fixes o orientables per diametres
superiors. La pressié nominal sera de 16 bar.

Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531)
Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o
equivalent.

Brida orientable

El fabricant haura de presentar la documentacio oficial que acrediti que s’han realitzat els
assaigs especificats en la norma UNE-EN 545.

3.1.3 Valvules de pas

Les valvules fins a diametre 300 mm seran de comporta amb tancament elastic. Es
imprescindible que el fabricant asseguri la prova hidraulica segons la norma DIN-3230.

Les valvules de més de 300 mm de diametre seran de papallona.
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En referéncia a brides, longituds, materials, revestiments, etc., depenen del tipus de
valvula escollida. Les normes sota les quals estan construides i provades seran entregades
pel contractista a la direcci6 d’obra que sera qui aprovara la utilitzacié d’aquestes.

S’instal-laran valvules de comporta de fosa ductil de qualitat EN_GJS-400-15 (UNE-EN
1563) 0 GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior sera d’epoxi amb
un espessor minim de 200 um.

L’obturador sera de fosa ductil de qualitat EN_GJS 400-15 (UNE-EN 1563) o0 GGG-40
(DIN 1693). El pas haura de ser total amb I’obturador obert.

L’eix sera d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueitat d’elastomer
EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra sera de llauté o bronze.

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o I’equivalent ISO 5209.

Els extrems seran per uni6 amb brides de forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 0
I’equivalent ISO 7005-2. La distancia entre brides segons UNE-EN 558-1 “Valvulas de
compuerta. Embridado serie basica 14 (corta)” o equivalents ISO 5752, DIN 3202 Part —
Serie F4.

No s’admetran assentament d’estanqueitat afegits ni cap tipus de mecanitzacid. Presentara
estanqueitat total. S assegurara el correcte moviment vertical de la comporta mitjangant un
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin
desplacaments horitzontals de la mateixa.

Permetra reemplagar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la valvula de
la instal-lacié i disposara d’una base de recolzament.

L’obturador presentara un allotjament per a la rosca de maniobra que impedira el seu
moviment durant I’obertura/tancament i en posicid oberta no es produiran vibracions.

L’eix estara realitzat en una unica peca i no podra desplagar-se durant la maniobra.
Els assaigs a realitzar estan recollits en les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2.
El fabricant presentara documentacié oficial que ho acrediti. A més es fara un assaig de

corrosio.

La marca de les valvules de comporta sera HAWLE o similar.
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3.1.4 Ventoses i desguassos

Per a la instal-lacié de ventoses i descarregues s’haura de fer una derivacio a la canonada
general i a continuaci6 instal-lar una valvula de pas.

La derivacio es fara amb T de derivacio.

S’instal-laran dins d’una arqueta de 60 x 60 de dimensions minimes, d’obra, amb marc i
tapa de fosa ductil segons especificacions de tapes de registre.

3.1.4.1 Ventoses

Les ventoses aniran precedides de valvules de comporta amb unions amb brida, les quals
seran de marca HAWLE o similar.

Les especificacions de les respectives valvules seran les que s’han indicat anteriorment en
aquest mateix document.

Les ventoses s’instal-laran en els punts alts del tragat de la canonada i seran trifuncionals,
per tal d’eliminar de forma automatica 1’aire a pressido que es trobi a I’interior de la
conduccid, i d’altra banda, quan maniobrem la xarxa, eliminar les grans quantitats d’aire
quan omplim d’aigua la conducci6 i evitar que, durant el buidat, aquestes es destrueixin
per I’efecte del buit, permetent llavors I’entrada d’aire en la conduccio.

Les ventoses seran amb unidé amb brides. El cos sera de fosa i juntes d’elastomer. Les
brides seran PN16 segons UNE-EN 1092-2 (DIN2501).

Seran del tipus trifuncional i de marca HAWLE o similar
3.1.4.2 Descarregues

Les descarregues s’instal-laran en els punts baixos del tragat de la canonada per a poder
buidar-la en cas de reparacions i seran de marca HAWLE o similar.

El raig d’aigua sera vist, amb desguas a embornal o a arqueta de registre, per a facilitar la
seva revisid i1 saber quan hi ha pérdues.

S’instal-laran dins d’una arqueta de 60 x 60 de dimensions minimes, d’obra, amb marc i
tapa de fosa ductil segons especificacions de tapes de registre.
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3.1.5 Hidrants

En el tragat de xarxes d’abastament d’aigua incloses en actuacions de planejament
urbanistic, s’ha de contemplar una instal-lacio d’hidrants, la qual complira les condicions
establertes en el Reglament d’instal-lacions de Proteccid contra Incendis.

Els hidrants han d’estar situats en llocs facilment accessibles, fora de 1’espai destinat a
circulacié i estacionament de vehicles, degudament senyalitzats conforme a la Norma
UNE-23 033 i distribuits de tal manera que la distancia entre ells, per espais publics no
sigui major de 100 m.

La xarxa hidraulica que abasteix als hidrants ha de permetre el funcionament simultani
de dos hidrants consecutius durant dues hores, cadascun d’ells amb un cabal de 1.000
l/min i una pressido minima de 10 m.c.a. En nuclis urbans consolidats a on no es pugui
garantir el cabal d’abastament d’aigua, es pot acceptar que sigui de 500 I/min., pero la
pressio es mantindra a 10 m.c.a.

Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions técniques indicades al Reial Decret
1942/1993, de 5 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’instal-lacid contra
incendis.

El tipus a instal-lar com a regla general sera de 100 mm de diametre i sempre seran
precedits de la instal-lacié de valvula de comporta del mateix diametre per al seu
seccionament.

S’instal-laran preferentment hidrants soterrats que eviten episodis de sabotatge i
bretolades diverses i seran de marca IRUA o similar.

3.1.6 Altres accessoris

En referéncia a reguladors de pressio, tapes per arquetes i demés elements no contemplats
en el present document, el contractista haura de presentar al técnic responsable de projecte
una proposta amb totes les caracteristiques técniques del material que pretén instal-lar per
a la seva aprovacio.
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3.2 EXECUCIO

3.2.1 Pericons

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio del 1lit amb sorra compactada

- Col-locacid de la solera de maons calats

- Formacid de les parets de formigo, encofrat i desencofrat, previsid de passos de tubs, etc.
- Preparacio per a la col-locacié del marc de la tapa

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT. Les parets han de
quedar planes, aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conducci6 han
de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment. Resisténcia caracteristica estimada del formigé (Fest): >= 0,9 Fck (Fck
= Resistencia de projecte del formigd a compressid)

El procés de col-locacid no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C 1 40°C.

El formigo s'ha de posar a I'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions.

Lanormativa de compliment obligatori és el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre,
por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE).

3.2.2 Profunditat de rasa

La profunditat de les rases ¢s funcid de les carregues fixes i mobils, si existeixen, de la
proteccid de les canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions
particulars de 1’obra.

En el cas de no existir carregues mobils i en condicions termiques favorables, pot ser
suficient una cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.

En terrenys agricoles la profunditat de soterrament haura de ser, com a minim, de 750
mm per sobre de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques
habituals.
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En cas d’existir carregues mobils, i sempre que no s’inclogui cap precaucié en el
projecte, s’ha de tenir en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331.
En aquest ultim cas, la profunditat de la rasa sera, com a minim, d’un metre.

3.2.3 Amplada de la rasa

L’amplada de la rasa depén dels medis mecanics amb que es realitza, de la profunditat
d’operaris i el diametre de la canonada.

En funcié d’aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en el fons
de la rasa, I’amplada de la mateixa “B” vindra determinada per la formula B = Dn + 300
mm, amb un minim de 600 mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de didmetres
inferiors a 110 mm I’amplada minima podra ser de 400 mm.

La fosa ductil, gracies a la seva resisténcia mecanica, admet recobriments inferiors que,
permeten en un determinat niimero de casos (terreny rocos, etc) un substancial estalvi en
la col-locacid.

On calgui canvi de direccio, utilitzant la desviacio lateral disponible de les juntes flexibles,
la rasa haura de ser suficientment ample per unir els tubs en linia, per a que la desviaci6 es
faci després d’haver realitzat la unio.

3.2.4 Topalls i ancoratges

Per equilibrar les forces d’empenta de I’aigua dins la canonada, s’hauran de col.locar
ancoratges o topalls de formigé en els segiients casos:

e Els canvis de direccid (colzes)

e Els canvis de DN (cons de reduccio)
e Les derivacions (Tes)

e Els extrems de la canalitzacid (taps)

Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar I’empenta que
pateixen aquests accessoris de canonada.
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3.2.5 Separacions amb d’altres serveis

Les separacions minimes en planta i algat respecte a altres serveis seran les recollides en
la NTE-IFA d’abastament d’aigua

SERVEI Separacioé horitzontal Separacio6 vertical (cm)
(cm)

Clavegueram 60 50

Gas 50 50

Electricitat alta 30 30

Electricitat baixa 20 20

Telefonia 30 30

Quan no sigui possible mantenir aquestes distancies minimes de separacié, caldra
disposar de proteccions especials segons els casos, les quals hauran de ser especificament
aprovades per I’entitat subministradora i la Direccié Facultativa corresponent.

3.2.6 Reblert de rasa

3.2.6.1 LlIit de recolzament

El fons de rasa haura de ser pla.

El 1lit de recolzament té com a objectiu garantir una reparticio de les carregues en la zona
de recolzament. Segons el material del fons de rasa es col.locara o no en un llit de
recolzament de sorra abans d’instal-lar la canonada.

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular, la canonada es pot col-locar
directament a fons de rasa. Sino, per exemple quan el terreny €s de tipus rocos, s’haura de
col-locar un Ilit de recolzament d’al¢ada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactara al 95 %
Proctor Normal

3.2.6.2 Recobriment

Posteriorment es col-locara un recobriment de sorra fins una al¢ada tal que la canonada
recolzi amb un angle de 2a = 120°. Haura de quedar compactat al 95% Proctor Normal
per a que no quedin buits.
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Un cop estesa la canonada, es recobrira amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior en cas de canonada de polietil¢ i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
per a canonada de fosa ductil. La compactacio sera dun 95 % Proctor Normal

3.2.7 Senyalitzacio6 de la canonada

A una distancia de 15 cm per damunt de la generatriu
superior de la canonada i justament per damunt de la

anSesel
B‘f'-'ffé canonada, s’extendra una cinta de senyalitzacié de color
1 > blau d’una amplada no inferior a 15 cm, amb una llegenda
AT TR que indiqui “Aigua Potable™.
3.2.8 Reblert

Laresta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material sobrant
de I’excavacid degudament seleccionat o amb terrenys d’aportacio, segons el terreny sigui
compacte o rocds respectivament. Es fara amb tongades de com a maxim 25 c¢cm i es
compactara al 95% Proctor Normal.

En el cas d’excavacié amb rasadora per a terreny rocos, el material de I’excavacio es
y b
podra utilitzar com a reblert.

3.2.9 Requeriments addicionals

En zones on el transit rodat pugui provocar carregues que no sigui absorbides per les
propies terres, degut a poca profunditat o a que la influéncia de la seva magnitud és
elevada, sempre que sigui possible s’instal-lara canonada de fosa ductil. Si s’instal-la
canonada de polietile, és convenient protegir-la; en general aquesta proteccid pot

realitzar-se col-locant la canonada dins un tub o baina de formigé o PVC.

En els carrers de les poblacions, la canonada es col-locara preferentment sota vorera.

3.2.10 Proves de carrega

Es indispensable per a la recepcio de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en
la realitzacié de les proves.

Els costos derivats de les mateixes aniran a carrec del contractista.
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La prova de pressio hidrostatica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai
1,4 vegades la pressio maxima de treball de la canonada, en el punt més baix del tragat.

Abans de comengar la prova hauran d‘estar instal-lats tots els accessoris en la seva posicié
definitiva 1 la canonada estara convenientment ancorada en tots els canvis de direccio,
aixi com en els punts fixos. L’ ancorada ha d’ésser dissenyada per resistir la maxima
empenta desenvolupada durant la prova hidrostatica. A causa de les caracteristiques
propies del material el disseny de tal ancorada pot requerir consideracié especial pel que
s han de seguir els consells del fabricant i/o projectista. La rasa ha d'ésser per petits tragats
parcialment farcida, amb la fi d’ evitar moviments de la canonada, deixant sempre al
descobert les unions.

Els extrems del tragat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que
s’apuntalaran per evitar fugues d’ aigua i han de ser facilment desmuntables per poder
continuar posteriorment el muntatge de canonada.

Totes les valvules entremig del tragat han d’ estar obertes durant la prova. Les ventoses
situades en punts alts han d” ésser obertes durant I’ ompliment de la canonada i en el punt
més alt del tragat a provar, es col-locara una aixeta de purga per I’ expulsi6 de I’ aire i per
comprovar que tot el sistema es trobi comunicat.

Es comengara a omplir lentament amb aigua el tracat a provar, tancant de sota cap a amunt
tots els elements que estaven oberts, conforme s’ hagi comprovat que no existeix aire
aigiies avall. Una vegada omplert en la seva totalitat el tragat, es realitzara una inspeccio
inicial fins a comprovar que totes les unions estan estanques.

Les proves de pressio i estancament es realitzaran a una pressio nominal de 10 Kg/cm?2, per
el PN 10 i de 16 K/cm2 per el PN 16.

L’equip de pressio per donar la pressié de prova podra ser manual o mecanica, pero en
aquest cas haura d’ estar provista de claus de descarrega per poder regular de forma lenta
els augments de pressio. Els increments de pressio no superaran la xifra d’ un quilogram
per centimetre quadrat i minut. La situaci6 de 1’ equip de pressi6 en tots els casos sera en
el punt més baix del tragat objecte de la prova.

Una vegada obtinguda la pressio definida en I’ apartat de pressié hidrostatica, es passara
durant trenta minuts i es considerara satisfactoria la prova quan durant aquest temps el
manometre no acusi un descens superior a rel quadrada de P cinqué (\ p/5) ésser p la
pressié de prova en rasa en quilograms per centimetre quadrat. Quan el descens del
manometre sigui superior, es corregiran les fugues i es procedira a una nova prova, fins a
obtenir un resultat satisfactori.
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Prova d’estanqueitat

Després d’ haver completat satisfactoriament la prova de pressio interior, s’ ha de realitzar
la d’ estancament.

La pressi6 de prova d’” estancament sera la maxima estatica que existeixi en el tragat de la
canonada objecte de la prova.

La pérdua es defineix com la quantitat d’ aigua que s’ha de subministrar al tragat de
canonada en prova mitjangant un bombi tarat, de manera que es mantingui la pressio de
prova d’ estancament després d’ haver omplert la canonada d’ aigua i haver expulsat I’
aire.

La durada de la prova d’ estancament sera de dues hores i la pérdua en aquest temps sera
inferior al valor donat per la formula:

V=KLD

En la qual:V = pérdua total en la prova en litres.

L =longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D = diametre interior, en metres.

K = coeficient depenent del material.

Segons la segiient taula:

Fundicid.....coccoovviveiiiieen, K =10,300
PIASHIC oo, K =0,350

De totes maneres, qualsevol que siguin les perdues fixades, si aquestes son sobrepassades,
el contractista, a les seves despeses, repassara totes les juntes i tubs defectuosos; aixi
mateix esta obligat a reparar qualsevol pérdua d’ aigua apreciades, encara quan el total
sigui inferior al admissible.

Desinfecci6 de xarxes

Després de la instal-lacid de la canonada i abans de la posada en funcionament, la
canonada ha de ser desinfectada mitjangant un rentant i/o utilitzant desinfectants.
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La utilitzacio del desinfectant ha d’efectuar-se respectant les directives de la UE i els
reglaments AELC, aixi mateix han d’observar-se les reglamentacions nacionals i locals.

Estan permesos els segiients métodes de desinfeccio:

Metode per rentat amb aigua potable sense adicié de desinfectant, amb o sense injeccio d’aire.
Metode estatic per impregnacio6 utilitzant aigua potable, amb adicio de desinfectant.
Me¢tode dinamic per circulacié d’aigua potable amb adicié de desinfectant.

Després de I’operaci6 de desinfecciod, s’ha de rentar el tram de conduccié tantes vegades
com sigui necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de 1’aigua en la
conduccid no sobrepassi les especificacions de les directives de la UE o dels reglaments
AELC on sigui aplicable.

Quan el tram de conduccié s’ompli amb ’aigua potable de la xarxa, s’haura de prendre
mostres en punts del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en
conformitat amb el reglament sanitari si son d’aplicacid. S haura d’analitzar les mostres
per comprovar que es respecten els criteris de conformitat microbiologics prescrits.
Mentre la direccio facultativa no digui el contrari, el procediment de presa de mostres i
analisis d’aquestes, no necessitara aplicar-se en trams curts de conducci6 principal i per
escomeses de DN<=80.

3.3 CONNEXIONS A XARXA EXISTENT

Les connexions que s’hagin d’efectuar a la xarxa d’aigua existent, les realitzara
directament el personal de I’entitat subministradora.

Els honoraris de les connexions aniran a carrec de ’empresa encarregada de I’execuci6 de
I’obra.

3.4 CANONADES PROVISIONALS

Sempre que es consideri necessari, i a fi 1 efecte de minimitzar I’impacta de les obres en
els usuaris del servei pel que fa a interrupcions de subministra, s’instal-lara un sistema de
canonades provisional que garanteixi el servei d’aigua potable.

Les canonades encarregades de I’abastament provisionals d’habitatges afectats per
circumstancies que provoquin la interrupcid del servei, seran executades per |’entitat
subministradora i els honoraris derivats d’aquests treballs aniran a carrec de I’empresa
que ha originat la interrupcié del subministrament.
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3.5 SUPERVISIO DE L’OBRA

Qualsevol obra que, en un futur, I’explotacié i/o manteniment de la instal-lacié hagi
d’ésser realitzada per I’entitat subministradora, serd supervisada per un responsable
d’aquesta empresa de comu acord amb la Direccié Facultativa corresponent.

L’empresa contractista encarregada de 1’execucié dels treballs haura d’entregar al
supervisor responsable de I’entitat subministradora tota la documentacié acreditativa de
que els materials instal-lats compleixen les normes de qualitats exigides pel marcatge CE,
UNE, etc... i que la maquinaria utilitzada esta corresponentment calibrada i revisada.

Aixi mateix, s’haura d’entregar el full de control de les soldadures, el qual s’annexa al
present document, o bé, entregar I’informe de tracabilitat de la instal.lacio.

Amb relacio al personal encarregat de la instal.lacié de la xarxa d’aigua, I’empresa
contractista encarregada de I’execucid haura de facilitar al supervisor responsable de
I’entitat subministradora, el curriculum d’aquest personal, per tal verificar els
coneixements i I’experiéncia adients per tal d’executar de forma correcta els treballs.

En qualsevol cas, el técnic o responsable d’aquesta empresa, supervisara 1’obra i els seus
honoraris aniran a carrec de I’empresa que realitzi I’obra.

Aixi mateix, per a la recepcid de la xarxa de nova instal.lacid, sera indispensable que
I’empresa contractista encarregada de I’execucio dels treballs, realitzi I’aixecament
topografic de la canalitzacio i presenti a I’entitat subministradora la documentacio as built
del projecte.
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Bl - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL‘-LECTIVES, IMPLANTACIO
I ASISTENCIES TECNIQUES
Bl4 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1411111,B1421110,B1433115,B1441201,B1451110,B147D304,B1485800.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d’un
o diversos riscos que puguin amenac¢ ar la seva seguretat o la seva salut, aixi
com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus seglents:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a 1l’aparell ocular i la cara

- Proteccions per a 1l’aparell auditiu

- Proteccions per a 1l’aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccid del tronc

- Proteccid per treball a la intemperie

- Roba 1 peces de senyalitzacid

- Proteccid personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent 1 els uniformes que no estiguin especificament
destinats a protegir la salut o la integritat fi sica del treballador

- Es equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies 1 de les persones dels serveis de
manteniment de 1’ordre

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d’esport

- El material d’autodefensa o de dissuasid

- Els aparells portatils per a la deteccidé 1 senyalitzacidé dels riscos i dels
factors de molestia

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Es tracta d’'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portatil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiie ncies
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de
control, d’intensitat inferior a la previsible resistencia fisica de 1’EPI.

La seva eficacia resta limitada a la seva capacitat de resisténcia a la forga
fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per 1’ usuari, a la
seva correcta utilitzacidé i manteniment, aixi com a la formacidé 1 voluntat del
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La
seva utilitzacié haura de quedar restringida a 1’absé ncia de garanties
preventives adequades, per inexisteéncia de MAUP, o en el seu defecte SPC
d’eficacia equivalent.

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié eficag¢ davant els riscos que motiven
el seu Us, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni
molésties innecessa ries.

PROTECCIONS DEL CAP:

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint
en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front uUnicament, i en
els dos casos hauran de complir els seglients requisits:

Compren la defensa del crani, cara, coll i completara el seu uUs, la proteccid
especifica d'ulls i oides.

- Estaran formats per 1l’envolvent exterior del casc propiament dit, i d’arnés o
atallatge d’adaptacié al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveit d’una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, sera regulable
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a les diferents mides dels caps, la fixacid al casc haura de ser so lida, deixant
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix 1 la paret interior del casc, a fi
d'amortir els impactes. A 1l’interior del frontis de 1’atallatge, s’haura de
disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts
en contacte amb el cap hauran de ser reemplacables facilment.

- Han de ser fabricats amb material resistent a 1’impacte mecanic, sense
perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes

- Es protegira al treballador davant les descarregues electriques i les
radiacions calori fiques 1 hauran de ser incombustibles o de combustidé lenta;
s’hauran de protegir de les radiacions calorifiques i descarregues electriques
fins als 17.000 voltis sense perforar-se

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara
que no se’ls hi aprecii exteriorment cap deteriorament. Es considerara un
envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els
quals des de la data de fabricacidé (injectada en relleu a 1l’interior) s’ hauran
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats
- Han de ser d’us personal, podent-se acceptar en construccidé 1’0 s per altres
usuaris posteriors, previ el seu rentat séptic i substitucidé integra dels
atallatges interiors per altres, totalment nous

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:

La proteccidé de 1’ aparell ocular s'efectuara mitjancant la wutilitzacio
d'ulleres, pantalles transparents o viseres.

Les ulleres protectores reuniran les caracteristiques minimes segients:

- Les armadures metal -liques o de material plastic seran lleugeres, indeformables
a l'escalfor, incombustibles, comodes i de disseny anatdmic sense perjudici de
la seva resistencia i eficacia.

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els
casos d’ambients agressius de pols grossa 1 liquids, seran com els anteriors,
perd portaran incorporats botons de ventilacidé indirecta o tamis antiestatic;
en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals
que podran ser perforades per a una millor ventilacib.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir
ulleres de proteccid tipus "panoramiques" amb armadura de vinil flexible i amb
el visor de policarbonat o acetat transparent.

- Hauran de ser de facil neteja i reduiran al minim el camp visual.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogds o humit, el visor haura de ser de
reixeta metal -lica (tipus picapedrer) per impedir 1’entelament.

Els mitjans de proteccié de la cara podran ser de diversos tipus:

- Pantalla abatible amb arnes propi

- Pantalla abatible subjectada al casc de proteccid

- Pantalles amb proteccid de cap, fixes o abatibles

- Pantalles sostingudes amb la ma

Les pantalles contra la projeccidé de cossos fisics hauran de ser de material
organic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de
xarxa metal -lica prima o proveides d’un visor amb vidre inestellable.

Als treballs electrics realitzats en proximitats de zones de tensid, 1l'aparell
de la pantalla haura d’estar constrult amb material absolutament ai llant i el
visor lleugerament enfosquit, en previsid de ceguesa per encebada intempestiva
de l'arc electric.

Les utilitzades en previsidé d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (L'amiant 1 teixits asbeé stics estan totalment
prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la
temperatura que haura de suportar.

Les pantalles per soldadures, bé siguin de ma, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb poliester reforcat amb fibra de vidre o en defecte
amb fibra vulcanitzada.

Les que es facin servir per a soldadura eléctrica no hauran de tenir cap part
metal -lica a 1l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinca
de soldar.

Vidres de proteccid:

- Els lents per ulleres de proteccid, tant els de vidre (mineral) com els de
plastic transparent (organic) hauran de ser oOpticament neutres, 1lliures de
bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.

PLEC DE CONDICIONS
37 -
e IS0 S0
-"&‘1 I_‘.f-\s: LACHEL
S ohAS 1800



PROJECTE DE RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANT MART{
D’ALBARS

- En el sector de la construccid, per a la seva resisténcia impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficag, acostuma a ser
el de reixeta metal-lica d’acer, tipus seda s, tradicional de les ulleres de
picapedrer.

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:

Els elements de proteccid auditiva, seran sempre d'us individual.

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:

Els equips protectors de 1’aparell respiratori compliran les seglents
caracteristiques:

- Seran de tipus i utilitzacidé apropiat al risc.

- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les minimes molésties a 1l’usuari.

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada
o de neopré per evitar la irritacidé de 1l’epidermis.

- En 1'Gs de mascaretes facials dotades de visors panoramics, pels usuaris que
necessitin 1'ts d’ulleres amb vidres correctors, es disposara al seu interior
el dispositiu portavidres, subministrats a 1’ efecte pel fabricant de 1’equip
respiratori, 1 els oculars correctors especifics per 1l'usuari.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

La proteccidé de mans, avantbrag¢, 1 brag¢ es fara mitjancant guants, ma negues,
mitjons i1 maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar
la dificultat de moviments al treballador.

Aquests elements de proteccid seran de goma o cautxu, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaillant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metal -lica, latex rugds antitallada, etc., segons les caracteri stiques o riscos
del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxu,
neoprée o materies pla stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge
maxim pel qual han estat fabricats.

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores 1 guants
tipus cirurgia.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori 1'ta s de
botes de seguretat amb reforgos metal -lics a la puntera, que estara tractada i
fosfatada per evitar la corrosiod.

Davant el risc derivat de 1'ts de liquids corrosius, o davant riscos quimics,
es fara uUs de calgat de sola de cautxu, neopre o poliureta, cuir especialment
tractat i s’haura de substituir el cosit per la vulcanitzacidé a la unid del cos
al bloc del pis.

La proteccidé davant 1l'aigua i1 la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC,
que hauran de tenir la puntera metal-lica de proteccidé mecanica per a la
realitzacié de treballs en moviments de terres i realitzacidé d'estructures i
enderroc.

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements
de ferro o acer, la tanca sera per poder desfer-se’n rapid per tal d’obrir-la
rapidament davant 1l'eventual introduccié de parti cules incandescents.

La proteccid6 de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari,
amb 1'Gs de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxl o teixit ignifug.
Els turmells i llengiieta disposaran de coixinets de proteccid, el calgat de
seguretat sera de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:

Els cinturons reuniran les segilients caracteristiques:

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintética
d"alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i
llargaria el més reduida possible.

- Es revisaran sempre abans del seu uUs, 1 es llencaran gquan tinguin talls,
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistéencia, calculada pel cos
huma en caiguda lliure des d'una algcada de 5 m o quan la data de fabricacid
sigui superior als 4 anys.

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no
podran anar subjectes mitjangant reblons.
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- La corda salvacaigudes sera de poliamida d’alta tenacitat, amb un diametre de
12 mm. La sirga d’amarrador també sera de poliamida, perd de 16 mm de
diametre.

PROTECCIO PER TREBALL A LA INTEMPERIE:

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemencies meteorologiques
compliran les seglients caracteristiques:

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencid/evacuacid del calor.

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

- Facilitat d’aireacié.

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilacid per a
permetre 1l’evaporacidé de la suor.

ROBA I PECES DE SENYALITZACIO:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzacidé de 1’usuari
compliran les segiients caracteristiques:

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencid/evacuacid del calor.

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

- Facilitat d’aireacié.

- Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIO:

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionades amb 1’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.

Tant el comprador com 1l’usuari hauran de comprovar que 1’EPI ha estat dissenyat
i fabricat de la forma segtent:

- La peca de proteccid disposa d’un disseny i1 dimensions que per la seva estetica,
no crei sensacié de ridicul a 1l’usuari. Els materials i components de 1’EPI no
hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva utilitzacio.

- Haura d’oferir a 1’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonancia amb la proteccié adequada.

- Les parts de 1’EPI que entrin en contacte amb 1l’usuari hauran d’estar lliures
de rugositats, cantells agut i ressalts gque puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haura de facilitar la seva correcta col -locacidé sobre 1l’usuari
i haura de garantir que restara en el seu lloc durant el temps d’empra ment
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i
postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de
talles adequades, perque permetin que 1’EPI s’adapti a la morfologia de 1’usuari.
- L’EPI haura de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistencia i eficacia del seu disseny.

- Quan sigui possible, 1’EPI tindra una baixa resisténcia al vapor d’aigua.

- La designacié de la talla de cada pega de treball comprendra al menys 2
dimensions de control, en centimetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust,
6 2) L’altura i la cintura.

Per a 1l’eleccidé dels EPI, 1l’emprador haura de dur a terme les segilients actuacions
previes:

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-
se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguira
1’esquema de 1’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.

- Definir les caracteristiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la
seva funcid, tenint en compte la naturalesa i1 magnitud dels riscos que els hauran
de protegir, aixi com els factors addicionals de risc que puguin constituir els
propis EPI o la seva utilitzacidé. Per a 1’avaluacid d’'EPI se seguiran les
indicacions de 1’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.

- Comparar les caracteristiques dels EPI existents en el mercat amb les definides
a l’apartat anterior.

Per a la normalitzacid interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de
les actuacions preévies d’avaluacié de riscos, definicidé de caracteristiques
requerides 1 les existents en el mercat, 1’emprador haura de comprovar que
compleixi amb les condicions i requisits establerts a 1’Art. 5 del RD 773/1997,
de 30 de maig, en funcid de les modificacions significatives que 1l’evolucid de
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la tecnica determini en els riscos, en les mesures tecniques 1 organitzatives,
en els SPC i1 en les prestacions funcionals dels propis EPI.

PROTECCIONS DEL CAP:

Els mitjans de proteccidé del cap seran seleccionats en funcié de les seglients
activitats:

- Obres de construccid, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides
i llocs de treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge
i instal -lacidé de bastides i demoliciod.

- Treballs en ponts metal -lics, edificis 1 estructures metal -liques de gran
altura, pals, torres, obres i muntatges metal -lics, de caldereria i conduccions
tubulars.

- Obres en foses, rases, pous 1 galeries.

- Moviments de terra i obres en roca.

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert 1
desplacaments de runes.

- Utilitzacidé de pistoles fixaclaus.

- Treballs amb explosius.

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i1 mitjans de transport.
- Manteniment d’ obres i instal -lacions industrials.

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:

Proteccidé de 1’aparell ocular:

- Els mitjans de proteccid ocular seran seleccionats en funcid de les activitats
amb riscos de:

- Topades o impactes amb particules o cossos solids.

- Accié de pols i fums.

- Projeccidé o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.
- Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Enlluernament

Proteccid6 de la cara:

- Els mitjans de proteccidé facial seran seleccionats en funcidé de les segilients
activitats:

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.

- Treballs de perforacié i burinat.

- Talla i tractament de pedres.

- Manipulacié de pistoles fixaclaus d’impacte.

- Utilitzacidé de magquinaria que generen encenalls curts.

- Recollida i fragmentacidé de vidre, ceramica.

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars.

- Manipulacié o utilitzacidé de productes acids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.

- Manipulacidé o utilitzacidé de dispositius amb raig liquid.

- Activitats en un entorn de calor radiant.

- Treballs que desprenen radiacions.

- Treballs eléctrics en tensid, en baixa tensid.

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:

Els mitjans de proteccié auditiva seran seleccionats en funcidé de les seglients
activitats:

- Treballs amb utilitzacidé de dispositius d’aire comprimit.

- Treballs de percussiod.

- Treballs d’arrancada i abrasid en recintes angostos o confinats.

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:

Els mitjans de proteccid de 1l’aparell respiratori seran seleccionats en funcié
dels seglients riscos:

- Pols, fums i boires.

- Vapors metal-lics i organics.

- Gasos toxics industrials.

- Monoxid de carboni.

- Baixa concentracié d’oxigen respirable.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Els mitjans de proteccid de les extremitats superiors, mitjancant la utilitzacié
de guants, aquests seran seleccionats en funcidé de les segients activitats:

- Treballs de soldadura.

- Manipulacidé d’objectes amb arestes tallants.

- Manipulacidé o utilitzacidé de productes acids i alcalins.
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- Treballs amb risc eleéectric.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

Per a la proteccid dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotara
al treballador de calg at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funcid
de l1l’activitat:

Calgat de proteccidé i de seguretat:

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil 1 construccié de carreteres

- Treballs en bastides

- Obres de demolici6é d’obra grossa

- Obres de construccidé de formigé 1 d’elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat

- Activitats en obres de construccidé o arees d’emmagatzematge

- Obres d’ensostrat

- Treballs d’estructura metal -lica

- Treballs de muntatge i instal -lacions metal -lics

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i1 desplacament de runes

- Treballs de transformacié de materials litics

- Manipulacié i tractament de vidre

- Revestiment de materials termoaillants

- Prefabricats per a la construccid

Sabates de seguretat amb tald o sola correguda i sola antiperforant:

- Obres d’ensostrat

Calgcat i cobriment de calcat de seguretat amb sola termoaillant:

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes

Polaines, calgat i cobriment de calgat per poder desfer-se’n rapid en cas de
penetracidé de masses en fusid:

- Soldadors

PROTECCIONS DEL COS:

Els mitjans de proteccid personal anticaigudes d’alcada, seran seleccionats en
funcié de les segiients activitats:

- Treballs en bastides.

- Muntatge de peces prefabricades.

- Treballs en pals i torres.

- Treballs en cabines de grues situades en altura.

PROTECCIO DEL TRONC:

Els mitjans de proteccidé del tronc seran seleccionats en funcidé dels riscos
derivats de les activitats:

Peces 1 equips de proteccid:

- Manipulacié o utilitzacidé de productes acids 1 alcalins, desinfectants i
detergents corrosius.

- Treballs amb masses ardents o permanéncia a prop d’aquestes 1 en ambient
calent.

- Manipulacié de vidre pla.

- Treballs de rajat de sorra.

- Treballs en cambres frigorifiques.

Roba de proteccid antiinflamable:

- Treballs de soldadura en locals exigus.

Davantals antiperforants:

- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se
cap el cos.

Davantals de cuiro 1 altres materials resistents a particules 1 guspires
incandescents:

- Treballs de soldadura.

- Treballs de forja.

- Treballs de fosa i emmotllament.

PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

Els mitjans de proteccié personal a les immediacions de =zones en tensid
eléctrica, seran seleccionats en funcidé de les seglents activitats:

- Treballs de muntatge eléctric

- Treballs de manteniment eléctric

- Treballs d’explotacidé i transport electric

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis,
etiquetats amb les segiients dades:

- Nom, marca comercial o altre mitja d’identificacid® del fabricant o el seu
representant autoritzat.
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- Designacié6 del tipus de producte, nom comercial o codi.

- Designacidé de la talla.

- Numero de la norma EN especifica.

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atencié, fixats pel fabricant.
Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col:locaran en
el 1lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis 1 secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25°C.

Els estocs 1 les entregues estaran documentades 1 custodiades, amb Jjustificant
de recepcid i rebut, per un responsable delegat per 1l’emprador.

La vida Gtil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per 1’Gs, com a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricacid (generalment
estampillada a 1’EPI), amb independencia que hagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion
y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Resolucion de 29 de abril de 1999, de la Direccion General de Industria y Tecnologia, por la que se actualiza
el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial.

Resolucion de 28 de julio de 2000, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica, por la que se actualiza
el anexo IV de la Resolucion de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y Tecnologia.

BlZ - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z0 - MATERIALS BASICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z0OD5A0.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilindriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus seglents:
- Puntal rodé de fusta
- Puntal metal -lic telescopic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes
i paral -leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes
ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacid que no
afectin les caracteristiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre maxim d'usos.
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Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contraccidé volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressid (UNE 56-535):

- En la direccié paral ‘lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistencia a la traccidé (UNE 56-538):

- En la direccié paral ‘lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a 1l'esforg¢ tallant: >= 5 N/mm2
Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:
- Diametre: £ 2 mm

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Fletxa: + 5 mm/m

PUNTAL METAL -LIC:

Puntal metal ‘lic amb mecanisme de regulacidé i fixacid de la seva alcgaria.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats
per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.
Resisteéncia minima a la compressidé segons l'algaria de muntatge:

Llargaria del puntal
Alcaria muntatge
3m 3,5 m 4 m 4,5 m 5m

2 m 1,8 T 1,8 T 2,5 T - -
2,5 m 1,4 T 1,4 T 2,0 T - -

3m 1T 1T 1,6 T
3,5 m - 0,9 T 1,4 T 1,43 T 1,43 T
4,0 m - - 1,1 T 1,2 T 1,2 T
4,5 m - - - 0,87 T 0,87 T

5m - - - 0,69 T

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcidé de 1’element
Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a 1’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES
B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6Al - REIXATS METAL -LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6A1ABC7,B6A154B0.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d’acer inoxidable, malla de torsid
simple, malla electrosoldada, o malla ondulada, 1 mecanismes que formen el
bastiment i les fulles de les portes.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils
d'acer no inoxidable.
Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades.
Els perfils 1 les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes
superficials. No han de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.
La grandaria, el tipus 1 la disposicié dels perfils han de complir les
especificacions de la documentacidé técnica del projecte.
Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT.
La separacid entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm.
La unidé entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per
resistencia) .
S'admet també la unidé amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs
especialment per allotjar la rosca del cargol.
Si els perfils sén galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura
de pols de zenc amb resines (galvanitzacidé en fred). Si els perfils sén d'acer
inoxidable les soldadures han d'estar pulides.
Si 1l'acabat dels perfils és pintat, aquest haura de ser amb una capa d'emprimacid
antioxidant i dues d'esmalt.
El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres
frontisses.
La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la
seva fixacidé al paviment.
La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la
porta
Tolerancies:
- Llargaria dels perfils: + 1 mm
- Dimensions de la seccid:

- Gruix <= 1,5 mm: + 0,5 mm

- Gruix > 1,5 mm: + 0,8 mm

+ 2,5%

- Rectitud dels perfils: + 2 mm/m

- Seccid dels perfils:

- Torsi6 dels perfils: + 1°/m
- Planor: + 1 mm/m
- Angles: + 1°
ACER GALVANITZAT:
Proteccidé de galvanitzacié: >= 385 g/m2
ACER INOXIDABLE:
Ha de ser apte pel soldatge.
La composicidé quimica de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions seglients:
- Carboni: < 0,08%
- Manganés: < 2,00%
- Silici: < 1,00%
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- Fosfor: < 0,04%

- Sofre: < 0,04%

- Coure: 16,00-18,00%

- Niquel: 10,00-14,00%

- Molibdé: 2,00-2,50%

Resisténcia a la traccidé: >= 600 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i
la seva planor.

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcidé de 1’element
Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a 1’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6AZA164,B6AZ3134.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a reixats metal -lics.

S'han considerat els tipus segtents:

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersidé continua, que forma
el pal del reixat.

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alcaria amb bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil de malla metal: lica

- Dau de formigd per a peu de tanca mobil de malla d'acer.

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir la superficie 1llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i1 continu en tota la seva superficie
i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines
(galvanitzat en fred).
La seva seccid ha de permetre la fixacidé de la malla amb els elements auxiliars.
Proteccié de la galvanitzacié: >= 385 g/m2

Proteccidé de la galvanitzacid a les soldadures: >= 345 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%

PORTA DE PLANXA:
La porta i1 el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen
el reixat.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixacid als elements
de suport i1 els mecanismes d'apertura.

DAU DE FORMIGO:
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Ha de portar els forats per a la fixacid dels elements verticals del reixat.

No ha de tenir defectes que puguin alterar la

PAL DE PLANXA:
Tolerancies:

- Alcaria: + 1
- Diametre: *
- Rectitud: =

mm
1,2 mm
2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PAL O PORTA DE PLANXA:

Subministrament:
rectitud.
Emmagatzematge:

Amb els

Protegit de les pluges,

elements

seva resisténcia.

que calguin per tal d'assegurar

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

DAU DE FORMIGO:

No hi ha condicions especifiques de subministrament ni d'emmagatzematge.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament:
Criteri d’amidament:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z1 - MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8Z101KR.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Malla de fibra de vidre revestida de PVC,
un revestiment continu,

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superficie neta i1 uniforme.

Ha de ser resistent als alcalis dels morters.
Caracteristiques fisiques:

la indicada a la descripcidé de 1’'element
quantitat necessaria subministrada a 1’obra

principalment en punts de discontinuitat del suport.

seva

els focus d'humitat i les zones on pugui

utilitzada per a donar resistencia a

Llum de Pes Gruix Resistencia mitjana |Allargament fins
la malla minim a traccid trencament
(mm) (g/m2) (rmm) (daN/5 cm)

1 x1 84,4 <= 0,2 >= 100 >= 2,5%

3 x 3 152 <= 0,4 >= 165 >= 3,5%

4 x 3 85 <=1 >= 90 >= 2,5%

6 x 4 123 <=1 >= 110 >= 3,0%
10 x 10 145 <=1 >= 135 >= 3,0%

4 x 4 180 <= 0,9 >= 150 >= 6,0%
10 x 10 217 <=1 >= 200 >= 2,0%

6 x5 484 <=1 >= 645 >= 5,0%

4 x 4 730 <=1 >= 445 >= 4,5%
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles de llargaria igual o superior a 30 m i d'amplaria
igual o superior a 1 m.
Emmagatzematge: En posicid horitzontal, protegits del sol i la pluja.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcidé de 1’element
Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAA000,B8ZA3000,B8ZA1000.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

S'han considerat els tipus seglents:

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitra, resina epoxi i1 dissolvent
i per un catalitzador format per una solucidé de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimacié antioxidant: Emprimacidé sinteética de mini de plom electrolitic,
modificada eventualment amb oli de llinosa

- Emprimacié antioxidant grassa: Emprimacié de mini de plom electrolitic
barrejada amb olis i dissolvents

- Emprimacié antioxidant al clorocautxu, a base de clorocautxl modificat

- Emprimacié antioxidant al poliureta: Emprimacié de dos components a base de
resines de poliureta soles o modificades

- Emprimacié6 de latex: Emprimacidé de polimer vinilic en dispersid

- Emprimacidé fosfatant a base de resines viniliques o fendoliques, soles o
modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador

- Pintura decapant: Producte liquid o semipastds, el component principal del
qual és el clorur de metilé amb dissolvents i altres additius

- Decapant de baixa alcalinitat: producte especific per a paviments delicats,
es composa basicament de tensioactius aniodonics i sabons.

- Polimer organic o inorganic: Pintura mineral formada per polimers organics o
inorganics, impermeable, de resisténcia qui mica alta enfront dels acids organics
i inorganics

- Protector quimic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials
i agents fungicides i insecticides per a evitar el to blavd s i el podriment

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solucidé de silicona

- Vernis gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintétiques i dissolvents

- Vernis sinteétic, format per un aglomerant de resines alquidiques, soles o
modificades, i amb additius modificadors de la brillantor

- Vernis de poliureta d'un component, format per un aglomerant de resines de
poliureta, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosférica,
dissolt en dissolvents adequats
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- Vernis de poliureta de dos componentes, format per un aglomerant de resines
hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un
isocianat

- Vernis de poliureta uretanat, format per resines uretanades

- Vernis fenolic, format per resines fendliques i olis especials

- Vernis d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-
formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNTS:

Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de
fer cérrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres
de l'assecatge.
VERNIS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNIS SINTETIC:
No ha de tenir resines fenoliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04
22) .
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i1 al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16.32.03) no ha de tenir
coaguls, pells ni dipodsits durs

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16.02.322): >= 30°C
- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats peérdua de lluminositat
(INTA 16 02 08)

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Resistencia a 1l'abrasidé (UNE 56818): Danys moderats

VERNTS DE POLIURETA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple 1 al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16.32.03) no ha de tenir
coaguls, pells ni dipodosits durs

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- fndex de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats peérdua de lluminositat
(INTA 16 02 08)
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
- Resisténcia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys petits
- Adherencia i resistéencia a 1'impacte:

A les 24 h| Al cap de 7 dies

Adherencia al quadriculat: 100% 100%
Impacte directe o indirecte:
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) Bé Ha de complir
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L |

- Resistencia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistencia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistencia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resisténcia a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resisténcia quimica:
- A l'acid citric al 10%: 15 dies
- A l'acid lactic al 5%: 15 dies
- A l'acid acetic al 5%: 15 dies
- A 1'oli de cremar: Cap modificacid
- Al xilol: Cap modificacid
- Al clorur sodic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNIS DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
Temps d'induccié de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNTS DE POLIURETA URETANAT:
Ha de tenir bona resisténcia a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNIS FENOLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNIS D'UREA-FORMOL:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16.32.03) no ha de tenir
coaguls, pells ni dipodsits durs

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 * 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats peérdua de lluminositat
(INTA 16 02 08)

- Adhereéncia (UNE 48032): <= 2

BREA EPOXI:

El component base, amb l'envas ple 1 acabat d'obrir, no ha de tenir coaguls,
pells ni dipodsits durs (INTA 16 02 26).

Relacid resina epoxi/quitra: 40/60

Temperatura d'inflamacié del component base (INTA 16 02 44): > 30°C

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h

Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres

Resisténcia a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir

Resisteéncia a la immersidé (INTA 16 06 01): Ha de complir

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coaguls, pells, diposits durs ni flotacidé de pigments.

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolitic
- Puresa del mini de plom electrolitic (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 25°C
- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
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- Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 *5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes especific a 23 + 2°C, 50 * 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Resisteéncia a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidacidé marina
8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes especific a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXU:
Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié6 amb brotxa o
pistola.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 *2°C i 50 #5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes especific a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL POLIURETA:
Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié6 amb brotxa o
pistola.
Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes especific a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIO DE LATEX:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i1 al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16.32.03) no ha de tenir
coaguls, pells ni dipodsits durs
- Ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha
de fer cérrer la brotxa i1 ha de fluir bé , i1 ha de deixar una capa uniforme
després de 1’assecat
- Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIO FOSFATANT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitacidé, no ha de tenir coaguls,
pells ni dipodsits durs
- Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha
de fer cérrer la brotxa 1 ha de fluir bé , i1 ha de deixar una capa uniforme
després de 1’assecat
- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
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Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
LIQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilucid del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporacidé rapida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consisténcia per a la seva aplicacidé amb brotxa o espatula.
POLIMER ACRILIC, ORGANIC O INORGANIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes especific: 13 kN/m3
PROTECTOR QUIMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coaguls, pells ni diposits durs.
Ha de tenir una consisténcia adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherencia (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLIMERS ACRILICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coaguls, pells, diposits durs ni flotacid de pigments.
- Ha de tenir una dilucidé adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer
correr la brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha de deixar una capa uniforme
després de 1’assecat

- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 #2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min -4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

SOLUCIO DE SILICONA:

Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd
o pistola. Ha de impregnar bé les superficies poroses sense deixar pel -licula.
Rendiment: > 3 m2/1

Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i1 no exposats al sol, dins del seu envas
tancat i1 sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcidé de 1’element
Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a 1’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
A cada envas hi ha d'haver les dades segiients:
- Identificacio del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificacié del producte
- Acabat, en el vernis
- Codi d'identificacid
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'is
- Dissolvents adequats
- Limits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernis de poliureta de dos components
- Temps d'induccié de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporcié mescla: Base/activador, en I’emprimacié fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segiients:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovara que 1’ etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides a les especificacions.
El control de recepcid de material verificara que les caracteristiques dels materials son coincidents amb
I’establert en la DT. Aquest control ha de complir I’especificat en I’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentacid: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fi sica) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclos la documentacid corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat: En el cas que el fabricant disposi de
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentaci6 corresponent
Control de recepcié mitjangant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un pais
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcié de les
caracteri stiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol- licitar assaigs de control
de recepcid si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIO D’ELEMENTS METAL- LICS:
Els punts de control més destacables son els segiients:
- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs segiients:
- Assaigs sobre pintura liquida:
- Dotacid de pigment
- Puresa del mini de plom electrolitic INTA 16.12.11
- Finor de la molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d’inflamacié INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes especific UNE-EN ISO 2811-1
- Index d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel-licula seca:
- Resisténcia a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adheréncia UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de I’activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora del
pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables son els segiients:
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- Abans de comengar I’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a I’obra, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
técniques, incloent els resultats dels assaigs segii ents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Temperatura d’inflamacié INTA 160.232A

- Index d’anivellament INTA 160289

- Index de despreniment INTA 160.288

- Temps d’assecat INTA 160.229

- Envelliment accelerat INTA 160.605

- Adhereéncia UNE EN ISO 2409

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de I’activitat, o que la DF no els consideri

representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora del
pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
IMPRIMACIO D’ELEMENTS METAL-LICS:
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, aixi com els que
presentin mal estat de conservacio i/o emmagatzematge.
En cas d’observar deficiéncies en I’estat de conservacid d’ un pot, es rebutjara la unitat corresponent i
s’incrementara la inspeccio, en primera instancia, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen
observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d’identificacio han de resultar d’acord a les es pecificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzara 1’assaig sobre dues mostres
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d’acord a dites
especificacions.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D* INCOMPLIMENT EN
ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al comengar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant,
s’ha de realitzar una scrie completa d'assaigs a carrec del Contractista.
Es repetira 1'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptara el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIO
BB1 - BARANES I AMPITS
BB12 - BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB121AAO0.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana
de proteccid.

S'han considerat els tipus de baranes segiients:

- De perfils buits d'acer

- De perfils IPN

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandaria, tipus i disposicid dels perfils han de complir el que s'especifica
a la documentacidé teécnica del projecte.

La uni6 dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistencia).
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S'admet també la unidé amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui
plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols.

El moment d'inercia dels perfils de la barana no solidaris amb 1l'obra ha de ser
de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa
sigui < L/250.

La disposicid dels barrots sera de tal manera que no ha de permetre el pas a cap
punt, d'una esfera de diametre equivalent a la separacid entre bréndoles, ni ha
de facilitar l'escalada.

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al
projecte.

Tolerancies:

- Llargaria del perfil: + 1 mm

- Seccid del perfil: + 2,5%

- Rectitud d'arestes: + 2 mm/m

- Torsidé del perfil: £ 1°/m

- Planor: + 1 mm/m

- Angles: + 1°

BARANES DE PERFILS IPN:

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat,
galvanitzats en calent.

La separacidé entre muntants ha de ser <= 2 m

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el
projecte.

Les superficies dels perfils han de ser 1llises, uniformes 1 sense defectes
superficials.

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargaria.

El recobriment dels elements ha de ser 1lis, homogeni i sense discontinuitats a
la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts
sense galvanitzar.

Tipus d'acer: S275JR

Proteccidé de galvanitzacié: >= 400 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a l'obra amb les
condicions exigides i amb l'escairat previst.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones
on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

BARANES DE PERFILS IPN:

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu
les sigles del fabricant i1 el simbol de designacid de l'acer.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones
on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de 1l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a 1’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepci6 mitjangant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un pais
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcio de les
caracteri stiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol- licitar assaigs de control
de recepcid si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a I’obra, corresponent a un mateix tipus, el control sera:
- Inspeccid visual del material subministrat, en especial I’aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb
els assaigs corresponents a la classificacio de la barana (UNE 85238).

- Assaigs estatics

- Assaigs dinamics

- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjangant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions seglients:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els segiients controls (UNE-EN ISO 1461):

- Massa de recobriment (métode magnétic)

- Assaig d’adherencia del

- Comprovacié geométrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada
assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE
85240.
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adhere ncia i massa del galvanitzat han de ser
conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geometriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les tolera
ncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre
el doble de les mostres previstes, sense que hagin d’apareixer incompliments per tal d’acceptar el lot
corresponent.

BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB15A180.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable gque formen el bastidor i el front de
les baranes de proteccié.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganes-
niquel, i ser resistent als ambients corrosius.

La grandaria, tipus i disposicié dels perfils ha de complir les especificacions
de la DT.

La unié dels perfils ha d'estar feta per soldadura.

Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT.

La disposicidé dels barrots sera de tal manera que no ha de permetre el pas a cap
punt, d'una esfera de diametre equivalent a la separacid entre bréndoles, ni ha
de facilitar l'escalada.

Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir
dispositius d'ancoratge.
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El moment d'ineércia dels perfils de la barana no solidaris amb 1l'obra, ha de ser
tal que sotmesos a les condicions de carrega més desfavorables, la seva fletxa
sigui inferior a 1/250 de la 1llum.

Composicidé quimica de l'acer:

AIST 304(1.4301)| AISI 316(1.4401)

C <= 0,07% <= 0,07%
Mn <= 2,00% <= 2,00%
Si <= 1,00% <= 1,00%
Cr 17,50% - 19,50% 16,50% - 18,50%
Ni 8,00% - 10,50% 10,00% - 13,00%
Mo - 2,00% - 2,50%

Resistencia a la traccidé: >= 600 N/mm2
Tolerancies:

- Gruix: 2,5%

- LLargaria: 0,1%

- Alineacid6 d'arestes: 0,2%

- Torsié del perfil: + 1°/m

- Angles: + 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a 1l'obra amb les
condicions exigides i amb l'escairat previst.

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separacid per
tal que les barres no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams

successius.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcidé de 1’element
Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a 1’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACI® HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M00O, BBA1100O.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pintura per a senyalitzacidé horitzontal, sobre paviments.
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials
S'han considerat les pintures segiients:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintetiques i clorcautxu
PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipodsits durs en el fons del pot ni pells o coaguls.
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En agitar el producte, el contingut de l'envas s'ha de barrejar amb facilitat
fins a quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la
superficie.

Ha de tenir una consistencia adequada per tal de poder aplicar-se facilment per
polvoritzacidé o d'altres mitjans mecanics (MELC 12.03).

La pel-licula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense
grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor.

El fabricant ha d'indicar la quantitat de materia fixa de la pintura i el seu
pes especific.

Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6

Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectancia (MELC 12.97): >= 80

Poder de cubricidé (UNE 48-081): >= 0,95
Consisténcia (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matéria fixa (MELC 12.05): + 2 unitats

Conservacié dins l'envas: bo

Estabilitat dins 1l'envas (assaig a 60°C + 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
15%

Estabilitat dilucié (MELC 12.77): >= 15
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistencia a l'immersié a l'aigua (MELC 12.91): Dbona
Envelliment artificial: bo
Tolerancies:
- Materia fixa (MELC 12.05): £ 2
- Pes especific (MELC 12.72): £ 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consisténcia (UNE 48-076): + 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238): = 2%
- Contingut en pigment dioxid de titani (UNE 48-178): £ 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098): + 2%
- Poder de cubricidé (UNE 48-081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja

Tipus de lligant: soja/clorcautxu

Pes especific: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:

- Sense pols: 30 min
Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h

Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg

Tolerancies:

- Pes especific: £ 1 kN/m3

- Viscositat Stomer a 25°C: + 1 unitat krebs

- Rendiment: + 0,5 m2/kg

MICROESFERES DE VIDRE:

Particules de vidre -esfériques, transparents destinades a assegurar la
visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexid dels feixos de llum
incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.
La granulometria es descriura fixant els 1limits inferior 1 superior dels
percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els
tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
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Tamis Massa retinguda
(ISO 565 R 40/3) acumulada

(% en pes)
Superior de seguretat 0a?z2
Superior nominal 0 a 10
Intermedis N1 a N2 (*)
Inferior nominal 95 a 100

* N2-N1 <= 40

Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm: < 20%
- Diametre >= 1 mm: < 30%

fndex de refraccié (MELC 12.31):
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
Resisténcia a l'aigua: Sense alteracid superficial
Resisteéncia als acids: Sense alteracid superficial
Resistencia al clorur calcic: Sense alteracid superficial
Resisténcia al sulfur sodic: Sense alteracid superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE EN 1423.

2 .- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA:

Subministrament: En envas hermetic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envas s'ha de col-locar en posicidé invertida, en 1llocs
ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat
oberts més de 18 h.

MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:

Subministrament: En envas tancat.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen, sense que s'alterin les seves
condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcidé de 1’element
Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a 1’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTURA:

* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la sefializacidén vial. Sefializaciédn
horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.

MICROESFERES DE VIDRE:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en 1lo
relativo a sefializacidn, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos.
UNE-EN 1423:1998 Materiales para seflalizacién vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de
ambos.

GRANULAT ANTILLISCANT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
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CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIO DE LES MICROESFERES
DE VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacid
segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluaci6 de conformitat aplicable, d” acord amb
el que disposa I’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulacio:

- Sistema 1: Certificacié de Conformitat CE
Cada envas h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haura de tenir la segiient informacio:
- Nom o marca d’identificacio del fabricant i direccid registrada
- Les dues ultimes xifres de 1’any de fabricacio6 del producte
- Numero del certificat de conformitat CE
- El nimero i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripci6 del producte
- El nimero de lot i massa neta
- La preséncia eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les caracteristiques harmonitzades del producte:

- Index de refraccio

- Granulometria

- Resisténcia a la fragmentacid (per a granulats antilliscants)

- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d’ambdos.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables son els segiients:
- En cada subministrament, es comprovara que I’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en
les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pai s de la UE, es podra
prescindir dels assaigs de control de recepcié. La DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de produccio establert en la marca de qualitat de
producte.
- Per a cada subministrament, s’exigira el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels
assaigs segiients:

- Punt d’inflamacio (UNE 104281-1-12)

- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)

- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)

- Consisténcia (MELC 12.74)

- Punt de reblaniment (UNE 135222)

- Temps d’assecatge (MELC 12.71)

- Estabilitat al calor (UNE 135222)

- Quantitat de materia fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)

- Resisténcia al flux (UNE 135222)

- Estabilitat (UNE 48083)

- Resisténcia al canvi de color per efecte d’aglomerat asfaltic (MELC 12.84)

- Flexibilitat (MELC 12.93)

- Resisténcia a la immersio en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)

- Contingut de lligant (UNE 48238)

- Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)

- Resisténcia als alcalis (UNE-EN ISO 2812-2)

- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)

En cas de pintar sobre un paviment de formigo, es realitzara, a més, I’assaig de resisténcia als alcalis
(UNE-EN ISO 2812-1).

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de I’inicit de I’activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora del
pressupost d’autocontrol.

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
- En cada subministrament, es comprovara que 1’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en
les especificacions.
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- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pai s de la UE, es podra
prescindir dels assaigs de control de recepcio. La DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de produccié establert en la marca de qualitat de
producte.
- Per a cada subministrament, s’exigira el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels
assaigs segiients:

- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)

- Index de refraccié (UNE-EN 1423/A1)

- Resisténcia a agents quimics (UNE-EN 1423)

- Granulometric (UNE-EN 1423/A1)

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de I’inicit de I’activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora del
pressupost d’autocontrol.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzara d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.
- En funcid del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificacio es realitzara amb els
segiients criteris:
- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la ma quina, sense aire.
- Termoplastics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la maquina.
- Plastics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsio a la necessitat de repetir algun assaig.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:
La presa de mostres, es realitzara d’acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.
- En funcié del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificacio es realitzara amb els
segiients criteris:

- Microesferes: 3 pots d” 1 kg a la sortida de la maquina, obtinguts al comengament, a la meitat i al
final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsid a la necessitat de repetir algun assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT:

No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant,
d’acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d’identificacié han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es
repetira I’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els
dos resultats son satisfactoris.

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 - SENYALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM11102, BBM1AD72, BBM1EB12.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a proteccions de vialitat i1 senyalitzacid.

S'han considerat els elements segtents:

- Placa per a senyal de transit i caixetins de ruta

S'han considerat els tipus de senyals de transit i caixetins de ruta segiients:
- Amb pintura no reflectora

- Amb lamina reflectora d'intensitat normal

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRANSIT:
L'element, placa o caixeti, ha d'estar format per 1l'estampacié d'una planxa
d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb 1l'acabat que 1i sigui propi de
pintura no reflectora, o lamina reflectora.
La utilitzacidé de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa
d'alumini haura de ser aprovada per la DF.
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La superficie metal-lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosid i
resistent a la intemperie.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

Ha d'estar construit amb un refor¢ perimetral format amb la mateixa planxa
doblegada 90°.

Tindran les dimensions, colors i composicié indicades en el capitol VI, seccid
4a del "Reglamento de Circulacién”.

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjeccié 1 els perfils d'acer
galvanitzat utilitzats com a suport, compliran les caracteristiques indicades
per a cadascun d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314.

Han d'estar preparats per a la unié amb l'element per mitja de cargols o
abracadores.

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectara l'especificat en els articles
624, 625 1 626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales". (PG 3/75)

Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliran les especificacions de les
normes UNE 135310 i UNE 135313.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidacidé ni desperfectes a la superficie.

El recobriment ha de ser 1lis, homogeni i sense discontinuitats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts
sense galvanitzar.

Gruix del caixeti: 1,8 mm

Gruix de la placa: 1,8 mm

Amplaria del reforg perimetral: 25 mm

Proteccidé del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2
Adherencia i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir
Proteccidé del galvanitzat dels elements de sustentacidé: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%

Adherencia del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Continuitat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:

- Els colors han d'estar dins dels limits cromatics i de factor de luminancia
especificats a la norma UNE 135 331

- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent
toxic.

- La pel-licula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense
grans o qualsevol altra imperfeccid superficial

Condicions de la pel-licula seca de pintura:

- Brillantor especular a 60°C: > 50%

- Adheréncia (assaig 4.4): <= 1, No han d'apareixer dents de serra
- Resistencia a 1l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
- Resistencia a la immersid en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de 1l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni
reblaniments

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
- Resisténcia a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
- Resiste ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 1 4.9):

- No hi ha d'haver ampolles, perdua d'adheréncia o defectes apreciables
- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331.
Tolerancies:
- Compliran la Euronorma 143
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LAMINA REFLECTORA:
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Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals 1 retols verticals de
circulacié es classificaran, segons la seva naturalesa i caracteristiques, en
tres nivells:

- Nivell de retrorreflexidé 1: La seva composicid estara realitzada a base de
microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i
pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estara
sellada 1 dotada d'un adhesiu sensible a la pressidé o activable per calor que
estara protegit per una lamina de paper amb silicona o de polietile.

- Nivell de retrorreflexidé 2: La seva composicid estara realitzada a base de
microesferes de vidre encapsulades entre una pel-licula externa, pigmentada amb
els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentacid
adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estara sellada i dotada d'un
adhesiu sensible a la pressidé o activable per calor que estara protegit per una
lamina de paper amb silicona o de polietile.

- Nivell de retrorreflexié 3: La seva composicid estara realitzada a base de
microprismes integrats en la cara interna d'una lamina polimérica. Aquests
elements han de ser capa¢ os de reflexar la llum incident en amplies condicions
d'angularitat i a les distancies de visibilitat considerades caracteristiques
per a les diferents senyals i retols verticals, amb una intensitat lluminosa per
unitat de superfi cie <= 10 cd/m2 per al color blanc.

Han de ser capacos de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa
direccidé perd en sentit contrari.

Ha de tenir els colors i1 el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen
les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels limits especificats a la norma UNE
135330 1 UNE 135334.

Exteriorment, la lamina reflectora ha de tenir wuna pel-licula de resines
sintetiques, transparent, flexible, de superfi cie llisa i resistent als agents
atmosferics.

La lamina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querose, la
turpentina, el metanol, el xilol i el tolue.

La lamina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfeccid superficial.

Els valors de coeficient de retrorreflexid, determinats segons la norma UNE 135
350, han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330.

Resisténcia a 1'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades
Adherencia al substrat (UNE 135330): Ha de complir

Resistencia a la calor (UNE 135-330): Ha de complir

Resistencia al fred (UNE 135-330): Ha de complir

Resisténcia a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir

Resisteéncia als detergents (UNE 135-330): Ha de complir

Resisteéncia a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir

Condicions de la lamina reflectora:
- Gruix de la lamina reflectora: <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% wvalor original (angle
divergéncia 0,2° i incidéncia 0,5°)
- Retraccid:
- Al cap de 10 min: < 0,8 mm
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm
- Resisténcia a la traccidé: > 0,1 N/mm2
- Allargament: > 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRANSIT:

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rigid de
fusta o metal-lic. A l'exterior ha de figurar el si mbol de les plaques 1 el
nombre d'unitats.

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en 1llocs secs, ventilats 1 sense
contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de 1l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a 1’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo
relativo a sefializacidén, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos.
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRANSIT:

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la sefializaciédn
vertical de carreteras. 1984.

* UNE 135310:1991 Sefiales metédlicas de circulacidén. Placas embutidas y estampadas
de chapa de acero galvanizada. Caracteristicas y métodos de ensayo de la chapa.
* UNE 135330:1998 Sefializacién vertical. Sefiales metédlicas permanentes
retrorreflectantes mediante laminas con microesferas de vidrio. Caracteristicas
y métodos de ensayo.

* UNE 135331:1998 Sefializacidn vertical. Sefiales metédlicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segii ents comprovacions:

- Inspeccié visual de les senyals i cartells, identificacid del fabricant i recepcid dels certificats de qualitat
on es garanteixen les condicions del plec.

- Comprovacio de les caracteristiques geometriques sobre un 10 % de les senyals subministrades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT:

No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del
fabricant.

L’acceptacio del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindra determinada d’acord al pla de mostreig
establert per a un “nivell d’inspeccid I i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0 per a inspeccid
normal, segons la norma UNE 66-020:

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control
definides.

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMZ1B20.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
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Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements seglents:
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalitzacid
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles
- Captallums per a barreres de seguretat
- Part proporcional d'elements de fixacid per a barreres de seguretat
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat
- Captallums retrorreflectants per a senyalitzacidé horitzontal, per a fixar al
paviment

SUPORTS:
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersié en calent,
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
L'alcaria del suport ha de ser l'especificada al projecte.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidacidé ni desperfectes en la seva superficie.
Han d’estar preparats per a la unié a l’element gque suporten per mitja de
cargols o abragadores.
El tall s'ha de fer per mitja d'oxitall.

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i
les dimensions han de ser les especificades en el projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitja d'una broca passant.

Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)

Limit elastic minim:

- Gruix e <= 16 mm: 235 N/mm2

- 16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2

- 40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2

Resisteéncia a traccid:

Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2

3mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosid mitjangant
el procediment de galvanitzat en calent, conforme a la norma UNE 37507 en el
cas de cargols i d’elements de fixacid, i conforme a la UNE EN ISO 1461 en el
cas de pals i altres elements.

El recobriment dels elements ha de ser 1llis, homogeni i sense discontinuitats a
la capa de zinc.

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts
sense galvanitzar.

Proteccidé de galvanitzacid (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
Puresa del zinc: >= 99%

Adheréncia del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir
Continuitat del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de
seguretat.
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN
o C, en les condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podra substituir
per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m.

Dimensions i tolerancies de suports tipus C: UNE 135122.

SUPORTS DE SENYALITZACIO:

Perfil de seccidé tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent,
per al suport de senyalitzacid vertical.

Per a senyals de circulacid, els suports compliran les condicions de la UNE
135312, UNE 135314.
Tipus d’acer: AP 11 (UNE 36093)

Doblegament (UNE 7472): Ha de complir

Tolerancies:
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- Dimensid: £1% (minim + 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%

Allargament fins a la ruptura:

Gruix Allargament minim (%)
(mm)
Longitudinal |Transversal
<=40 26 24
> 40 25 23
<=65

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en
calent, per a barreres de seguretat.

No ha de tenir bonys, punts d'oxidacidé ni desperfectes en la seva superficie.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)

Proteccidé de galvanitzacidé (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5%
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en
calent, recobert a l'exterior amb una lamina reflectora, per fixar a la barrera
de seguretat.

Ha de ser capag¢ de reflectir la major part de llum incident.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidacid, ratlladures en la lamina reflectant ni
desperfectes en la seva superficie.

Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)

Gruix: 3 mm

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:

Els captallums es classifiquen segons el seu Us en:

- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)

- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant)

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en:

- Cb6di 1: retrorreflector de vidre

- Cédi 2: retrorreflector organic de naturalesa polimeérica

- Cédi 3: retrorreflector organic de naturalesa polimerica, protegit amb una
superficie resistent a 1’abrasid

Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb 1’ eina
recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitucid).
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre
o de naturalesa polimerica, protegits o no, aquests ultims amb una superficie
resistent a 1’abrasio.
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en
moviment, ha de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexid, disseny i colors,
indicats en la UNE-EN 1463-1.
El contorn del cos de 1’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin
comprometre la seguretat de la circulacié vial.
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixacidé permanent i que, en cas
d’arrencament o trencament, no produeixi un perill per al transit ni degut a
1’element arrencat ni degut als elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la
calcada.
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com
a minim, el nom del fabricant i la data de fabricacid.
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Les caracteristiques técniques de 1’element han de ser les definides en la UNE-
EN 1463-1 1 s’han de comprovar segons aquesta norma.

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIO PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Conjunt d'elements de fixacidé d'acer, formats per mitja d'estampacid i
galvanitzats en calent, necessaris per a la fixacidé d'un metre de barrera de

seguretat.

Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzara acer de tipus
S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d’unidé (cargols) no definits per cap
norma s’utilitzaran acers de caracteristiques similars als normalitzats.

Les superficies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes
superficials.

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes
d'eina.

Unié separadors al suport:

- Cargols, femelles i volanderes: Ml6 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990
10.89, UNE-EN 24034)

- Qualitat dels cargols: 5.6

Unidé entre barreres:

- Cargols i volanderes segons fig.ll UNE 135-122

- Qualitat dels cargols: 4.6

- Femelles: Ml6 (UNE-EN 24034)

Pas dels cargols: Pas metric

Femelles: Hexagonal tipus DIN M16

Volandera: M16

Volandera a la unidé entre bandes: Circulars

Volanderes a la unié banda-separador: Rectangular 85x85 mm

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i
galvanitzat en calent.

No ha de tenir bonys, punts d'oxidacidé ni desperfectes en la seva superficie.
El tall del terminal s'ha de fer per mitja d'oxitall.

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i
les dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122.

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitja d'una broca passant.

Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)

Allargament fins a la ruptura: >= 26%

Gruix de la planxa: 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS:

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i
el simbol de designacidé de l'acer.

Emmagatzematge: En llocs secs 1 ventilats sense contacte directe amb el terra.
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i
el simbol de designacidé de l'acer.

Emmagatzematge: En llocs secs 1 ventilats sense contacte directe amb el terra.
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i
el simbol de designacidé de l'acer.

Emmagatzematge: En el mateix lloc on sera col -locat, de manera que no s'alterin
les seves caracteristiques.

CAPTALLUMS:

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
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Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les
caracteristiques de l'element de fixacié i1 el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIO PER A BARRERES DE SEGURETAT:

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unié d'una barrera al tram
contigu i al seu suport.

BANDEROLA, PORTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA
DE PEIX:

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de 1’element

Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a 1’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la sefializacidn
vertical de carreteras. 1984.

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo
relativo a sefializacidn, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos.

* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para sefializacién vial horizontal. Captafaros
retrorreflectantes. Parte 1: Caracteristicas iniciales.

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIO I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER
A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contencién de vehiculos. Barreras metdlicas.
Elementos accesorios de las barreras metdlicas. Materiales, dimensiones, formas
de fabricaidén y ensayos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL.:
Els punts de control més destacables son els segiients:
- Inspeccid visual del material subministrat amb observacid de les marques que identifiquen el fabricant, i
recepcio del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atencid
especial a I’aspecte superficial del galvanitzat.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:
Els punts de control més destacables son els segiients:
- Cada 2000 kg, o fraccid, de suports de les mateixes caracteristiques (lot de control), es realitzaran els
seglients assaigs:

- Caracteristiques mecaniques: resisténcia a traccio , limit elastic i allargament de ruptura (UNE-EN
10025).
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pais de la
UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcid. La DF ha de sol-licitar, en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de produccié establert a la
marca de qualitat del producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Els punts de control més destacables son els segiients:
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segii ents comprovacions:
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- Determinacio6 de la massa per unitat de superficie d’una pel-licula de galvanitzat segons la norma
UNE-EN ISO 1461.

- Comprovaci6 del recobriment: assaigs d’adheréncia i massa del recobriment (métodes no destructius)
(assajos conforme UNE-EN ISO 1461)

- Comprovaci6 de les caracteristiques geométriques dels suports.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIO:
Els punts de control més destacables son els segiients:
- Cada 100 m de suports utilitzats a 1” obra, es realitzaran les segiients comprovacions:

- Determinacid de la massa per unitat de superficie d’una pel-licula de galvanitzat segons la norma
UNE-EN ISO 1461.

- Comprovacié del recobriment: assaigs d’adhereéncia i massa del recobriment (métodes no destructius)
(assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)

- Comprovacio de les caracteristiques geométriques dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
No s’acceptara 1’u s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.
Els resultats dels assaigs d’identificacio compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una
comprovacio, es repetira I’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan
aquests resultin satisfactoris.

D - ELEMENTS COMPOSTOS

DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D03 - GRANULATS

D039 - SORRES-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0391311,D0391411.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de sorra, ciment i eventualment calg, sense aigua, per a formar un morter
al afegir-1i l'aigua una vegada estes.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les caracteristiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les
especificades al projecte o les fixades per la DF.

Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui wuna mescla homogenia 1 sense
segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilitzacid per tal d'evitar
emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboracidé de la mescla.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a 1'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060P021,D060Q021.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua
i additius, en el seu cas, elaborada a 1l'obra amb formigonera, d'is no
estructural.
La mescla ha de ser homogenia i sense segregacions.
No s'admet cap addicidé que no sigui cendres volants o fum de silice.
Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el
transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plastica: 3 - 5 cm
- Consistencia tova: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10 - 15 cm
Relacié aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures
d'edificacié ha de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de silice: <= 10% pes de ciment
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisteéncia seca: Nul-la
- Consistencia plastica o tova: + 10 mm
- Consistencia fluida: + 20 mm

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO

Per a l'elaboracidé i la utilitzacidé de formigons, la temperatura ambient ha
d'estar entre 5°C i 40°C.

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre
ells.

S'ha d'utilitzar abans que hagi comencat 1'adormiment.

El temps maxim entre l'addicidé de 1l'aigua al ciment i als granulats, 1 la
col ‘locacidé del formigd, no pot ser superior a una hora i mitja.

Com a orientacidé 1'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

La formigonera ha d'estar neta abans de comencar l'elaboracidé del formigd.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua,
el ciment i1 la sorra simultaniament, la grava i la resta de l'aigua.

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de 1'adormiment
s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els
granulats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a 1'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigoén Estructural
(EHE-08).

D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0O70A4D1,D070A8B1,D0701641.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calc¢ si és el cas.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi 1’exigéncia de blancor
Morters per a fabriques:
- Resistencia a compressidé: <= 0,75 x Resistencia a compressidé de la pecga
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1l
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia 1 sense
segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO

Per a 1l'elaboracidé i la utilitzacid del morter, la temperatura ambient ha d'estar
entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracidé del morter.

No s'han de mesclar morters de composicidé diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico
de la Edificacidén Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-
SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat del fabricant,
d’acord a les exigéncies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resisténcia a
compressio (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT:
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No es podran utilitzar a I’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d” acord a
les condicions exigides.

Els valors de consisténcia i resisténcia a compressiéo han de correspondre a les especificacions de
projecte.

4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIO-RESTAURACIO
41 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIO
416 - REALITZACIO DE CALES I FORATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
41697741.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Treballs per assolir el coneixement de 1’estat dels elements constructius d’un
edifici.

S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Cala per a inspeccié de fonaments

- Cala per a inspeccié de 1’estructura d’un sostre

- Cala per a inspeccid de terrat

- Cala a cel ras per a inspeccid de sostre

- Cala per a inspeccid de paret

- Cala per a inspeccidé de paviments i soleres

CONDICIONS GENERALS:

S’ han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que
indiqui la DT, i els que durant el procés dels treballs indiqui la DF.

En tot moment s’ha de garantir 1’estabilitat dels talussos 1 dels elements
constructius.

En finalitzar els treballs d’inspeccid, quan la DF ho indiqui de forma expressa,
s’ han de reposar els elements constructius 1 els revestiments que s’hagin
enderrocat o fet malbé, amb excepcid de la pintura.

Tota la runa generada s’ha de carregar dins un contenidor i s’ ha de transportar
a un abocador autoritzat.

A les cales per a inspeccidé6 de fonaments, cal arribar a la base del fonament,
pel seu lateral.

A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els
revoltons o material d’ entrebigat.

A les cales de terrats, cal descobrir 1’estructura de suport dels envanets de
sostremort.

A les cales de paviments i soleres, cal descobrir la base de la solera.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Cal comunicar afectacions estructurals a la direccidé de 1l’obra i demanar la seva
supervisid pel té cnic competent.

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

Les terres s’han d’extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. No s’han
d’acumular les terres a la vora de la cala. En cas de terrenys inestables, cal
entibar el pou.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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48 - REVESTIMENTS
481 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
481R1625,481R2256,481RB233.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reparacié de revestiments de paraments horitzontals o verticals, arrebossats o
enguixats, amb reposicidé del revestiment.
S'han considerat les unitats d'obra segiients:
- Reparacidé superficial de parament arrebossat, amb acabat arrebossat i pintat
- Reparacidé d’ esquerda lineal en parament arrebossat, amb acabat arrebossat
- Sanejament de so col arrebossat o enguixat, amb acabat arrebossat de morter
pords drenant
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:
- Preparacié de la zona de treball
- Repicat del revestiment existent amb mitjans manuals
- Trossejament 1 apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camid
- Neteja de la zona de treball
- Execucidé del revestiment en les capes previstes i1 cura del morter cada capa
- Interposicié d’armadura amb malla de fibra de vidre, en el seu cas
- Acabat de la superficie
- Aplicacidé de les capes de pintura, en el seu cas
- Repassos 1 neteja final

CONDICIONS GENERALS:
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport.

S'han de respectar els junts estructurals.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense 1lliscar, a
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura
uniforme.

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

En el revestiment de pintura no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres
defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

Gruix de la capa:

- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter pords drenant: 2 a 4 cm

Arrebossat reglejat:
- Distancia entre mestres: <= 150 cm
Tolerancies d'execucid per l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: £ 10 mm
- Acabat a bona wvista: + 5 mm
- Acabat reglejat: + 3 mm
- Aplomat (parament vertical) :
- Acabat a bona vista: + 10 mm/planta
- Acabat reglejat: £ 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal) :
- Acabat a bona vista: + 10 mm/planta
- Acabat reglejat: + 5 mm/planta
Tolerancies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
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- Gruix de l'arrebossat: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i
35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop
executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina
feta 1 s'han de refer les parts afectades.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu
plec de condicions.

Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra,
i abans de fer una operacidé que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre
que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de 1l’operacid.

En el procé s de repicat del parament s’ha d’evitar la formacié de pols i
molestar el minim possible als afectats.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits.

S'han de col -locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no
dificultin 1l'execucidé del revestiment.

En el cas de la interposicié d’una armadura, abans d’executar el revestiment
cal comprovar que la malla esta ben adherida al revestiment, forma una superficie
plana i1 la seva extensidé es la que determina la DT.

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llancant amb forga el morter
contra els paraments.

Quan 1l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a
les cantonades i als racons.

Quan l'arrebossat és regl ejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als
paraments, cantonades, racons 1 voltants d'obertures. Les arestes 1 les mestres
han d'estar ben aplomades.

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement
amb forca sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb forca
sobre els paraments.

El 1lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant 1l'adormiment s'ha d'humitejar la superficie del morter.

S'han d'evitar cops 1 vibracions que puguin afectar el material durant
1'adormiment.

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autoritzacid explicita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies,
com a minim, o s'hagi adormit.

ACABAT PINTAT:

No s’ ha de treballar quan 1l’humitat relativa de 1’aire es superior al 60%.

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla,
segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les
sals.

El sistema d'aplicacidé del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions
del fabricant i 1l'autoritzacidé de la DF.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha
d'aplicar lleugerament dilui da, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a
tractar, abans, durant i després de l'aplicaciod.
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El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona
adherencia. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REPARACIO SUPERFICIAL O SANEJAMENT DE SOCOL:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris
seglents:

En paraments verticals:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 1 <= 4 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 1’amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures,

com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
REPARACIO D’ESQUERDA:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

489 - PINTATS
4894 - PINTAT D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4894BBJO.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat d’ elements estructurals d’acer mitjancant diferents capes aplicades en
obra, previa neteja i preparacid de la superficie amb mitjans manuals.
S'han considerat les unitats d'obra segiients:
- Pintat de biga pujamobles amb execucidé de junt de dilatacid perimetral
- Pintat de biga d’acer
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:
Pintat i1 execucid del junt de dilataciéd:
- Neteja i preparacié de la superficie a tractar
- Repicat perimetral del parament
- Neteja de la zona de treball
- Aplicacié de les capes d'imprimacid, de proteccid o de fons, necessaries i del
tipus adequat segons la composicié de la pintura d'acabat
- Aplicacid successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura
d'acabat
- Aplicacidé del material de segellat
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- Neteja de les vores exteriors del junt

Pintat:
- Neteja i preparacidé de la superficie a tractar
- Neteja de la zona de treball

- Aplicacié de les capes d’emprimacid, de proteccidé o de fons, necessaries i del
tipus adequat segons la composicidé de la pintura d’acabat
- Aplicacidé successiva, amb els intervals d’assecatge, de les capes d’acabat

CONDICIONS GENERALS:
Despres de 1l’operacidé de neteja i preparacid, la superficie ha de quedar neta,
sense greixos, 0 xid ni restes de pintures o vernissos adherits.

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

JUNT DE DILATACIO PERIMETRAL:

La base de 1l’element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

El segellat ha de tenir la llargaria prevista.

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire 1 amb la
superficie uniforme.

Ha de quedar ben adherit a ambddés llavis del junt.

La fonda ria respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per
la DF. Si no hi ha cap especificacid, ha de quedar enrasat amb el parament.

El gruix del segellat en el punt minim ha de ser igual a la fondaria del junt.
Tolerancies d'execucid:

- Gruix del segellat: £ 10%

- Fondaria prevista respecte al parament: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seglents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar
la feina feta 24 h abans 1 s'han de refer les parts afectades.
Les superficies d'aplicacidé han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni
oxid.
En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o
de cal¢ i s'ha de desgreixar la superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues
capes d'emprimacidé antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb
pintura.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacidé del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions
del fabricant i l'autoritzacidé de la DF.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha
d'aplicar lleugerament dilui da, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a
tractar, abans, durant i després de l'aplicacid.

No s'admet la utilitzacidé de procediments artificials d'assecatge.

L’ordre d’execucidé de les feines ha de ser 1’indicat en el primer apartat, on
s’ enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu
plec de condicions.

Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra,
i abans de fer una operacidé que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre
que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de 1’operaciéd.

JUNT DE DILATACIO PERIMETRAL:
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Els materials han de quedar suficientment trossejats 1 apilats per tal de
facilitar-ne la carrega, en funcidé dels mitjans de que es disposin i de les
condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
La massilla s’ha d’ aplicar a una temperatura superior a -10°C i inferior a
35°C.

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimacié abans de realitzar el
segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superficie que hagi de quedar en
contacte amb el segellant.

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambddés components s'ha de fer
seguint les instruccions del fabricant.

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.

El producte s'ha d'aplicar forgant-ne la penetracid.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT DE BIGA:
m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

SANEJAMENT DE BIGA PUJAMOBLES:
Unitat de reparacid realment executada amidada segons les especificacions de la
DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

489A - PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
489A1BBO.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat d’elements de tancament mitjancant diferents capes aplicades en obra,
préevia neteja 1 preparacidé del suport amb mitjans manuals.

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra segiients:
- Pintat de finestres 1 balconeres de fusta
- Pintat de finestres 1 balconeres d’acer

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:
- Neteja i1 preparacidé de la superficie a tractar
- Neteja de la zona de treball

- Aplicaci6é de les capes d’'emprimacid, de proteccid o de fons, necessaries i del
tipus adequat segons la composicidé de la pintura d’acabat
- Aplicacidé successiva, amb els intervals d’assecatge, de les capes d’acabat

CONDICIONS GENERALS:
Despres de 1l’operacié de neteja 1 preparacid, la superficie ha de quedar neta,
sense greixos, O xid ni restes de pintures o vernissos adherits.

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
S'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que només s'hagin pintat les
visibles.

Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seglents:
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- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar
la feina feta 24 h abans i1 s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla,
segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacidé de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions
del fabricant i 1l'autoritzacidé de la DF.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha
d'aplicar lleugerament dilui da, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a
tractar, abans, durant i després de l'aplicacio.

No s'admet la utilitzacid de procediments artificials d'assecatge.

L’ ordre d’execucidé de les feines ha de ser 1’indicat en el primer apartat, on
s’ enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu
plec de condicions.

Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra,
i abans de fer una operacid que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre
que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de 1’operacid.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Deduccidé de 1la superficie corresponent a l'envidrament per a peces amb una
superficie envidrada de:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2224121,F2224123,F2225121,F2225123,F2226121,F2226123,F222B123,F222D123,F222F1
23,F222G123,F222H123,F2225232,F2225432,F2225632,F2225834,F2225836,F2225838.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases 1 pous de fonaments, o de pas
d’instal -lacions, realitzades amb mitjans meca nics o manuals, de forma continua
o realitzades per dames.

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades
amb mitjans mecanics o amb utilitzacidé d'explosius.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics exteriors a 1l’excavaciod

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de 1’ordre d’execucid de les
dames si és el cas

- Excavacidé de les terres
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- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacidé de cavallons a la
vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala),
que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capag¢ de ser foradat amb pala, que
té un assaig SPT < 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb magquina), que
té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT,
o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavacidé ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes
i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavacid requereix 1l'aprovacid explicita
de la DF.

Tolerancies d'execucié:

- Dimensions: * 5%, + 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talts de les cares laterals: =+ 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per
les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la
partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als
quals s'hi han de referir totes les lectures topografiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les
caracteristiques segilients:
- Amplaria: >= 4,5 m
- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6

oe

- El1 taltus ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacidé de 1’ excavacid de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentacié, s’ha de fer just abans de la col-locacidé del formigd de neteja,
per mantenir la qualitat del sol.
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Si aixd no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins
al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres 1 els materials amb perill de
despreniment.

Cal extreure del fons de 1l’excavacid qualsevol element susceptible de formar un
punt de resiste ncia local diferent de la resta, com ara roques, restes de
fonaments, bosses de material tou, etc, 1 rebaixar el fons de 1l’'excavacid per
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacibd.
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte 1 quan ho determini la DF.
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats 1 quan, en fondaries superiors a 1,30
m, es doni algun dels casos segients:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada

- Hagil de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la
DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacidé d'aigua dins
1'excavacio.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigles superficials.

Si apareix aigua en l'excavacidé s'han de prendre les mesures necessaries per
esgotar-la.

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les
obres veines, 1 s’ han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacid.
Caldra verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de
1’ excavacio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de 1l'excavacid sense l'autoritzacid
expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en maté ria mediambiental, de seguretat i
salut 1 d'emmagatzematge i transport de productes de construccid.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacidé de terres per a correccidé de nivells ha de ser la minima possible,
de les mateixes existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacidé de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS

Quan l’excavacié es realitzi amb mitjans mecanics, cal que un operari extern al
maquinista supervisi 1’accié de la cullera o el martell, alertant de la prese
ncia de serveis.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comen¢ ar les obres
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i els perfils teodrics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades
per la DF.

No s'ha d'abonar 1l'excés d'excavacidé que s'hagi produit sense l'autoritzacid de
la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per
a reomplir-lo.

Inclou la ca rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacid i
quantes operacions faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacid entre
el desmunt 1 les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva
eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes 1les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIO:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coddigo Técnico de la Edificacion Parte
2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Bésicas de
Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos IV,V,VILIX y X del Reglamento General de Normas Basicas de
Seguridad Minera

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F228U010,F228510A,F228510F, F228530A,F228530F, F228560A,F228560F, F228580A,F22858
O0F,F2285B0A, F2285B0F, F2285D0A, F2285D0F, F2285H00, F2285J00, F2285J30, F2285J40, F22
85LR0O,F2285L50, F2285M00, F2285MR0, F2285MS0, F2285P0F, F2285R00, F2285SR0, F2285SS0.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa 1 piconatge de terres o granulats en zones que per la seva
extensidé reduida, per precaucions especials o per altra motiu no permeti 1'us
de la maquina ria amb els que normalment s'executa el terraple.

S'han considerat els tipus segtients:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal- lacions amb sorra natural o sorra
de reciclatge de residus de la construccidé o demolicions, provenint d’una planta
legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus

- Reblert de rases 1 pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de
reciclatge de residus de la construccié o demolicions, provenint d’una planta
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:

- Preparacié de la zona de treball
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- Situacid dels punts topografics
- Aportacidé del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execucidé del rebliment
- Humectacidé o dessecacid, en cas necessari
- Compactacié de les terres

CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens:
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral -leles
a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.
El gruix de cada tongada ha de ser 1l'adequat per tal d'obtenir el grau de
compactacidé exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactacidé de cada tongada ha de ser inferior al més alt
que tinguin els sols adjacents, en el mateix nivell.
La composicidé granulometrica de la grava ha de complir les condicions de
filtratge fixades per la DF, en funcidé dels terrenys adjacents i del sistema
previst d'evacuacidé d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composicidé granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.
En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst
expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en 1l'assaig
Proctor Modificat (UNE 103501).
RASA:

Tolerancies d'execucid:

- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm
RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alcaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior
del tub

- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matéria orga nica. El material de
la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal -lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient
sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la
resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per
les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la
partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als
quals s'hi han de referir totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliacié o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que
es garanteixi la unidé amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han

de corregir abans de 1l'execucid.
El material s’ha d’estendre per tongades successives 1 uniformes , sensiblement
paral -leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
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No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions
exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas
de no ser aixi, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut optim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar
mitjancant 1'addicidé i1 mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents 1 dispositius de desguas necessaris per tal
d'evitar entollaments, sense perill d'erosib.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que 1'ultima s'hagi
as secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada seglient més seca, de forma
que l'humitat resultant sigui 1l'addient.

En l'execucid de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades
situades a ambdds costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacidé cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en
contacte, ha assolit la resisténcia necessaria.

Quan s'utilitzi corrdé vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes
passades sense aplicar-hi vibracid.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que
la compactacidé s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en maté ria mediambiental, de seguretat i
salut 1 d'emmagatzematge i1 transport de productes de construccid.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal -lacidé per la DF.

La s'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments
ni danys a la tuberia instal -lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar 1l'exposicid prolongada del material a la intemperie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva
disgregacidé i contaminacidé. En cas de trobar zones segregades o contaminades per
pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusidé de materials
estranys, cal procedir a la seva eliminacib.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb
materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent,
s'ha de crear entre ells una superficie continua de separacid.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d’obra inclou el subministrament i aportacid del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construccid,
i no esta inclds en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construccidén de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA
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OPERACIONS DE CONTROL.:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Inspeccio visual de la base sobre la que s’assentara el reblert.

- Inspeccidé visual del material a la descarrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra
vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior al admissible.

- Control de I’estesa: comprovacié visual del gruix i amplada de les tongades d’execucid i control de la
temperatura ambient.

- Control de compactacid. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedéncia i tongada d’estesa, amb una superficie maxima de 1 50 m2. Es
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d’aplicacio de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I’eix de la plataforma en la coronacié del reblert, i
control de I’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i
humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la secci
transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o elements en els que es pugui produir una
transicid brusca de rigidesa, la distribuci6 dels punts de control de compactacié sera uniforme, a 50 cm
dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar I’execucid del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extraccio-compactacid”, la inspeccid visual té una importa ncia
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a I’estesa.

La densitat obtinguda després de la compactacié en coronacié haura de ser superior al 100 % de la
maxima obtinguda en el Pré ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la
densitat ha de ser >= a la de les zones contigiies al replé.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d” utilitzar,
per causes justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.

El valor del modul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions
establertes al plec de condicions.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacid o substitucié del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactacié estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacié s’ intensificaran
al doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d’execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligacid sera
reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

F23 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2311101.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col -locacidé d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres,
per una proteccidé del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metal -lics.

S'han considerat els elements segtents:

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'algaria, com a maxim

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplaria, com a maxim
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparacié de la zona de treball

- Col-locacidé de l'apuntalament i 1’estrebat de forma coordinada amb el procés
d’excavacio
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- Desmuntatge de 1’apuntalament i 1’estrebat quan o autoritzi la DF.

CONDICIONS GENERALS:

La disposicid, les seccions 1 les distancies dels elements d'estrebada han de
ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.

Les unions entre els elements de 1l'estrebada han d'estar fetes de manera que no
es produeixin desplacaments.

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho
requereixin.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre, la forma d'execucidé i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han
d'ajustar a l'indicat per la DF.

En el cas que primer es faci tota l'excavacidé i després s'estrebi, l'excavacid
s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.

Si les dues operacions es fan simultaniament, 1l'excavacidé s'ha de fer per franges
horitzontals, d'algaria igual a la distancia entre travesses, més 30 cm.

Durant els treballs s'ha de posar la maxima atencidé en garantitzar la seguretat
del personal.

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.
Diariament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats,
particularment després de pluges, nevades o gelades i han de reforcar-se en cas
necessari.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion Parte
2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica de la Edificacion: NTE-
ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2422033,F2422063,F24220A3,F24220D3,F2441120,F2441230,F2441260.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en 1’obra: residu de
construccidé o demolicidé o material d’excavacio.

S’han considerat les operacions seglents:

- Transport o carrega 1 transport del residu: material procedent d’excavacid o
residu de construccidé o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada
de la resta.
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Temps maxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus
compatibles 1 emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacidé del
tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del
transit habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat
representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats 1 protegits de la pluja
i la radiacid solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han
d’ emmagatzemar en posicid vertical 1 sobre cubetes de retencidé de liquids per
tal d’evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s’han de col-locar sobre un terra
impermeabilitzat.

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recdrrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure
i de pendent adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres 1 material d'excavacidé o del rebaix, o residus de la
construccid, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestidé de Residus
de la Construcci6é 1 Enderrocs” de 1l’obra.

L"abocada s’ha de fer al lloc 1 amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestiod
de Residus de la Construccidé i els Enderrocs” de 1’obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en
funcié del seu Us, 1 cal que tinguin 1’aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestid de Residus de la Construccidé 1 els
Enderrocs” 1 el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de
transportar a wuna instal-lacidé externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a
minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacidé de 1’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero
de llicencia d’obra

- Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa
la gestidé de valoritzacid o eliminacidé final del residu, la identificacid, cal
indicar també qui fara aquesta gestid

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament
correcte.
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
perdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacidé que 1i
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament 1 expressament per
la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
1'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedoric excavat, amb
els criteris segtients:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizaciéon y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacién y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la construccid de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio dels residus de la construccid i demolicio, i el canon
sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.

F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2A11000,F2A14000,F2A15000,F2A16000.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportacid seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en
funcié del seu us, 1 cal que tinguin 1’aprovacidé de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
No hi ha condicions especifiques del procés d'execucib.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedoric excavat, amb
els criteris segtients:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
Pericons

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Preparacio del 1lit amb sorra compactada
- Col‘locacié de la solera de maons calats
- Formacid de les parets de formigo, encofrat i desencofrat, previsié de passos de tubs, etc.
- Preparacio per a la col-locaci6 del marc de la tapa

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT. Les parets han de quedar planes,
aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Resisténcia caracteristica estimada del formigé (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resisténcia de projecte del formigo a compressio)

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al
material.

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigo s'ha de posar a l'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que
no es produeixin disgregacions.

La normativa de compliment obligatori és el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE).

F2R - GESTIO DE RESIDUS
F2R2 - CLASSIFICACI® DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R24200.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1’obra: residu de
construccidé o demolicid o material d’excavacib.

S’han considerat les operacions seglents:

- Classificaci6 dels residus en obra
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CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S’han de separar els residus en les fraccions minimes seglients si es supera el
limit especificat, d’acord amb el que especifica 1’article 5.5 del REAL DECRETO
105/2008

- Formigdé LER 170101 (formigd): >= 80 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40 t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t

- Paper i cartrdé LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap
de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions
seglents:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials cera mics que
no contenen substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccidé i demolicid que no
contenen, mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccidé i demolicid (inclosos els
residus barrejats, que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestid de Residus
de la Construccidé i Enderroc” de 1’obra, s’emmagatzemaran en els espails previstos
a l’obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funcid del tipus de residu
que continguin, d’acord amb la separacid selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcid
del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada
de la resta.

Temps maxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus
compatibles i1 emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacid del
tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del
transit habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat
representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i1 protegits de la pluja
i la radiacidé solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han
d’ emmagatzemar en posicidé vertical i1 sobre cubetes de retencidé de liquids per
tal d’evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s’han de col:locar sobre un terra
impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
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m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de
Gestid de Residus de Construccié i Enderrocs” de 1l’obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacioén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminaciéon del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la construccid i demolicid, i el canon
sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.

F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACI®O A INSTAL 'LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R300E0, F2R300H0, F2R300J0, F2R300MO0 .

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en 1’obra: residu de
construccidé o demolicidé o material d’excavacio.

S’han considerat les operacions seglents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacid o
residu de construccidé o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO I RESIDUS:
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recdrrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure
i de pendent adequades a la magquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres 1 material d'excavacidé o del rebaix, o residus de 1la
construccid, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestid de Residus
de la Construccié 1 Enderrocs” de 1’obra.

L"abocada s’'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestiod
de Residus de la Construccidé i els Enderrocs” de 1’obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en
funcié del seu Us, 1 cal que tinguin l’aprovacidé de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestidé de Residus de la Construccidé 1 els
Enderrocs” 1 el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de
transportar a wuna instal-lacidé externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.

PLEC DE CONDICIONS
89

)

150 S
50 14001
OHGAS 1800



PROJECTE DE RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANT MART{
D’ALBARS

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a
minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacidé de 1l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero
de llicencia d’obra

- Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i1 si aquet no fa
la gestié de valoritzacidé o eliminacidé final del residu, la identificaciéd, cal
indicar també qui fara aquesta gestiod

- Quantitat en t 1 m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament
correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
perdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacidé dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacid que 1i
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions técniques, o qualsevol altre acceptat preéviament i expressament per
la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
1'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb
els criteris segtients:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizaciéon y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacién y eliminacidn de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccid de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestid dels residus de la construccid i demolicio, i el canon
sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.

F2R4 - CARREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL-LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R450E0, F2R450H0, F2R450J0, F2R450M0, F2R45033, F2R45035, F2R45037, F2R45039, F2R450
3A.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en 1’obra: residu de
construccidé o demolicidé o material d’excavacié6.

S’han considerat les operacions seglents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacidé o
residu de construccidé o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO I RESIDUS:
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recdrrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure
i de pendent adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres 1 material d'excavacidé o del rebaix, o residus de 1la
construccid, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestidé de Residus
de la Construccidé 1 Enderrocs” de 1’obra.

L’abocada s’'ha de fer al lloc 1 amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestid
de Residus de la Construccidé i els Enderrocs” de 1’obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en
funcié del seu Us, i cal que tinguin 1’aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gesti6 de Residus de la Construccid 1 els
Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de
transportar a wuna instal-lacidé externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a
minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacidé de 1l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero
de llicencia d’obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i1 si aquet no fa
la gestidé de valoritzacid o eliminacidé final del residu, la identificacid, cal
indicar també qui fara aquesta gestid

- Quantitat en t 1 m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament
correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
perdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
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La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacidé que 1i
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament 1 expressament per
la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
1'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb
els criteris segtients:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la construcci6 de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de la construccid i demolicio, i el canon
sobre la deposicio controlada dels residus de la construcci6.

F2R6 - CARREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A
INSTAL -LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R641EOQ.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en 1’obra: residu de
construccidé o demolicidé o material d’excavaciéd.

S’han considerat les operacions seglients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacid o
residu de construccidé o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
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El trajecte que s'ha de recdérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure
i de pendent adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres 1 material d'excavacidé o del rebaix, o residus de 1la
construccid, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestié de Residus
de la Construccidé 1 Enderrocs” de 1l’obra.

L’abocada s’'ha de fer al lloc 1 amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestid
de Residus de la Construccidé i els Enderrocs” de 1l’obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en
funcié del seu us, i cal que tinguin 1’aprovacidé de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gesti6 de Residus de la Construccid 1 els
Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de
transportar a wuna instal-lacidé externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a
minim:

- Identificacidé del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacidé de 1l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero
de llicencia d’obra

- Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i1 si aquet no fa
la gestié de valoritzacid o eliminacidé final del residu, la identificacid, cal
indicar també qui fara aquesta gestid

- Quantitat en t 1 m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplacament
correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
perdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacidé dels materials s’'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacidé que 1i
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions técniques, o qualsevol altre acceptat preéviament 1 expressament per
la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
1'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicién

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

PLEC DE CONDICIONS
93

".'.'-'59‘1

IS0 2001
S a0l
| HGAS 1800|



PROJECTE DE RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANT MART{
D’ALBARS

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacién y eliminacidn de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6é de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestid dels residus de la construccid i demolicio, i el canon
sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.

F2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL LACI® AUTORITZADA DE GESTI® DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA7T1HO, F2RA72F0, F2RA73G0, F2RA7580, F2RAT5A0, F2RATEDO, F2RATLPO, F2RA7MOO0 .
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en 1’obra: residu de
construccidé o demolicid o material d’excavaciéd.

S’han considerat les operacions seglents:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacidé autoritzada de gestid
on se 1li aplicara el tractament de valoritzacid, seleccid 1 emmagatzematge o
eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que
se 1li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacid,
emmagatzematge o eliminacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacidé dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D’EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 1’abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 1’abocador o centre de recollida
corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposicidé de cada tipus de
residu al centre corresponent.

Inclou el canon d’abocament del residu a dipodosit controlat segons el que
determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspés segons la Llei
7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacid
necessari a per complimentar el certificat de disposicidé de residus, d’acord amb
1"article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacioén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccidn de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons
sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la construccid i demolicid, i el canon
sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 - RASES I POUS
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31521B1.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigd en massa,
armat, per a pretensar, formigd autocompactant i formigd lleuger, de central o
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la
norma EHE, abocat directament des de camidé , amb bomba o amb cubilot, i operacions
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigd.

S'han considerat els elements a formigonar segiients:
- Rases 1 pous

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:
Formigonament:

- Preparacidé de la zona de treball

- Humectacidé de 1’encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacié del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

En l'execucid6 de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la
norma EHE-08 , en especial les que fan referéncia a la durabilitat del formigd
i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funcidé de les classes d'exposicio.
El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a
la DT.

La seccid6 de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccid
d'elements de l'encofrat ni d'altres.

La DF comprovara 1’ausencia de defectes significatius en la superficie de
formigd. En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte
la DF valorara la reparacio.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracid uniforme
sense regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement
dins de la massa de formigd sense que es toquin entre elles.
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La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d’acord amb 1’ article
86 de 1'EHE-08

Les tolerancies d'execucid han de complir l'especificat en 1’article 5 de 1l'annex
11 de la norma EHE-08.

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en 1l'execucidé de fonaments
de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal -lacions , etc., fora que ho
autoritzi explicitament la DF.

RASES I POUS:

Tolerancies d'execucid:

- Desviacidé en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensidé en la direccid
considerada, ¥ 50 mm

- Nivells:
- Cara superior del formigdé de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigd de neteja: - 30 mm

- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensid considerada):
- D<=1m: + 80 mm; -20mm

- 1m<D<=2,5m: + 120 mm , -20mm
- D>2,5m: + 200 mm , -20mm
- Seccidé transversal (D:dimensid considerada) :
- En tots els casos: + 5% (<= 120 mm), - 5% (<= 20 mm)
- D<= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

- 100 cm < D: 4+ 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigd de neteja: £ 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: £ 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : * 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha
d'eliminar previament la part afectada.

La temperatura dels elements on es fa 1l'abocada ha de ser superior als 0°C.

El formigdé s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1l'adormiment, 1 a una
temperatura >= 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament
s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h segiients la temperatura
pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix
precaucions explicites 1 1l'autoritzacidé de la DF En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de 1l'obra, per a poder verificar la
resisténcia realment assolida.

Si 1l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixi 1'aigua del formigd.

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.
No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat
armadures col -locades en posicidé definitiva.

La DF comprovara 1l’ausencia de defectes significatius en la superficie de
formigdé. En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte
la DF valorara la reparacib.
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No es col -locara en obra capes o tongades de formigdé amb un gruix superior al
que permeti una compactacidé completa de la massa

Si 1l'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal -lacid de
bombeig previament al formigonament.

No pot transcédérrer mé s d'l,5 hora des de la fabricacié del formigd fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que
retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments
incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin
disgregacions.

La compactacié del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la
consistencia de la mescla 1 de manera que s’ eliminin forats 1 s’eviti la
segregaciod.

S’ha de garantitzar que durant 1’abocat i compactat del formigd no es produeixen
desplacaments de 1’armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no
quedi agafat i assenti el formigd.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment,
la continuacié dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per
la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament
del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no
s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua
en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l’execuciod
de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert 1l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu
anivellament.

Durant l'adormiment i primer periode d’enduriment del formigd cal assegurar el
manteniment de la humitat de 1l’element de formigd mitjancant el curat adequat 1
d’acord amb EHE-08.

Durant 1l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues 1 vibracions que puguin
provocar la fissuracié de l'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada
depen del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta 1 sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a
les cantonades i als paraments.

FORMIGO ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT:

No es necessari la compactacidé del formigbd.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :
m3 de volum amidat segons les especificacions de 1la DT, amb aquelles
modificacions 1 singularitats acceptades préviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidn de
Hormigédn Estructural (EHE-08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Aprovacio del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccié visual de totes les excavacions abans de la col-locacié de les armadures, amb observacio de I’
estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.

- Observacio6 de la superficie sobre la que s’ha d’estendre el formigo i de les condicions d” encofrat. Mesura
de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar.

- Verificacié de la correcte disposicio de I’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccio del procés de formigonat amb control, entre d” altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D’EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17 de la norma
EHE-08.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovacié de la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Inspecci6 visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d’acabat, segons ’article
100. Control de I’element construit de I’EHE-08.

- Assaigs d’informaci6é complementaria.

De les estructures projectades i construides d’acord a la Instruccié EHE-08, en les que els materials i
I’execucio hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjang ant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre’s a assaigs d’informacio i en particular a proves de carrega, les incloses en els segiients suposits:
- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics de un tipus d’estructura o el plec de presc
ripcions técniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de I” estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes
condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars establira els assaigs
oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisié la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar
els resultats.

- Quan a judici de la Direccio Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de I’estructura.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17 de la norma
EHE-08.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:

Si s’aprecien deficiéncies importants en 1’element construit, la DF podra encarregar assaigs d’informacio
complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigd endurit, per tal de tenir coneixement
de les condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de 1’element formigonat.

F6 - TANCAMENTS I DIVISORIES
F6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES
F6Al1 - REIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F6A19400, F6A1ABC7, F6A154B0.
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locacié de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils
metal -1lics i1 malla electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra segiients:
- Reixat amb malla de torsid senzilla
- Reixat amb bastidor o sense i1 malla electrosoldada, malla ondulada o entramat
metal ‘lic
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i
plastificada.
- Porta de fulles batents formada per perfils metal -lics, malla electrosoldada,
ondulada o de torsid, mecanismes i1 muntants de suport.
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia
inferior amb rodet.
S’han considerat les formes de col -locaci6 del reixat seglients:
- Amb pals de tub col-locats sobre daus de formigd
- Ancorat a 1l'obra
- Amb platines i1 fixat mecanicament a 1’obra
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Reixat:
- Replanteig
- Col -locacidé de l'element
- Formacidé de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col -locacié dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
- Replanteig
- Col-locacidé dels muntants sobre daus de formigd, ancorats a 1l’obra o sobre
platines
- Col -locaci6 dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
- Replanteig
- Fonamentacidé dels muntants (excavacidé del pou 1 reblert amb formigd) o
ancoratge a obres de fabrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col -locacié dels mecanismes
- Neteja i proteccid
Porta corredissa:
- Replanteig
- Fixacidé de la guia inferior
- Fixacié dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col -locacié dels mecanismes
- Neteja i proteccidé del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles
i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col - locada sobre daus de formigd, els suports s'han d'ancorar a
aquestes bases que no han de quedar visibles.
La llargaria de l'ancoratge dels suports ha de ser 1’especificada a la DT.
Tolerancies d'execucié:
- Distancia entre suports:
- Reixa amb malla de torsié senzilla: =+ 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: * 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: + 5 mm
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- Replanteig: + 10 mm
- Nivell: £ 5 mm
- Aplomat: + 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIO SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensié i de reforg repartits uniformement als
trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforcats amb tornapuntes.
Distancia entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjeccié de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d’impedir la possibilitat d’escalada o de pas de persones
a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de 1’entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar a 1 mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta
no ha de produir deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes
superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixacidé laterals, d’
acord amb les especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de
quedar col-locada la columna de topall i la guia superior. Els mecanismes de
lliscament han d’estar col -locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament
suau 1 silenciéds.
La guia inferior, per al desplacament de la porta corredissa, ha de quedar
encastada al paviment.
Franquicia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquicia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Tolerancies d'execucié:
- Replanteig: + 10 mm
- Nivell: £ 3 mm
- Aplomat: + 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

REIXAT

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la proteccidé contra les
empentes 1 els impactes per mitja d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb
l'ajuda d'elements auxiliars.

PORTES:

El bastiment s'ha de muntar amb elements gque mantinguin el seu aplomat i el seu
nivell fins que quedi ben travat.

Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REIXAT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Comprovacié topografica de la situacio de la tanca.

- Inspeccid visual de I’estat general de la tanca.

- Comprovacié manual de la resisténcia d’arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplagaments a la base de fonamentacio.

CONTROL D’EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en I’inspeccid
visual i per tant, en I’experiéncia de I’inspector en aquest tipus de control.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:

Els tancaments amb malla hauran d’ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referé ncia a
la malla propiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d’
observar deficiéncies, s’ampliara el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-
se les irregularitats, es passara a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS
F7J - JUNTS I SEGELLATS
F7J1 - FORMACIO DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F7J15005,F7J12050.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de junt de dilatacidé o treball.
S'han considerat els tipus seglents:
- Formaci6 de junt de dilatacidé o de treball en peces formigonades "in situ"

- Formacidé de junt de dilatacidé en peces formigonades "in situ" amb placa de
poliestire expandit.

- Formacidé de junt de dilatacid en paviments de formigd amb passadors de barres
llises d'acer de 50 cm de llargaria i 25 mm de dia metre, pintats amb emulsid
bituminosa i col -locats cada 30 cm.

- Formacidé de junt de treball en paviments de formigd amb connectors de barres

corrugades d'acer de 80 cm de llargaria i 12 mm de diametre, col -locats cada
100 cm.

S'han considerat per a Jjunts en peces formigonades "in situ" els elements
seglents:

- Junts de dilatacidé intern:
- Perfil elastomeric d'anima circular
- Perfil de PVC d'anima oval, quadrada o omega
- Placa de poliestiré expandit
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- Junts de dilatacidé externs:
- Perfil elastomeéric o de PVC d'anima quadrada
- Perfil de PVC amb forma d'U
- Perfil d'alumini i junt elastoméric ancorat al cercol
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomeéric o de PVC d'anima
plana
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:
Junt amb perfil:
- Col -locacié del perfil en l'element per formigonar
- Execuci6 de les unions entre perfils
Junt amb placa:
- Col -locacié de la placa en l'element per formigonar
Formacidé de junts amb passadors d'acer:
- Replanteig
- Col -locacié de les barres en el formigd fresc
- Pintat amb emulsidé bituminosa de l'extrem de la barra que queda lliure
Formacidé de junts amb connectors d'acer:
- Replanteig
- Col -locacidé de les barres en el formigd fresc
CONDICIONS GENERALS:
Tolerancies d'execucid:
- Replanteig: + 10 mm
- Coincidencia eix perfil - eix junt: + 2 mm
- Amplaria del junt de dilatacié: + 3 mm
JUNT DE DILATACIO O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
La seva situacidé dins la peca formigonada ha de ser la prevista.
En el cas del perfil col -locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de
quedar enrasat superficialment amb el formigd per la cara prevista.
El junt de dilatacidé ha de tenir 1'amplaria definida en la DT o, a manca
d'aquesta, l'especificada per la DF.
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigd i el perfil o la placa
de poliestire.
JUNT AMB PERFIL:
L'eix del perfil ha de coincidir amb 1l'eix del junt.
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.
La resisteéncia de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta
del perfil.
JUNT AMB PLACA:
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigd per la cara
prevista.
FORMACIO DE JUNT AMB BARRES D'ACER:
Les barres d'acer han de ser netes, sense 0xid no adherit. No han tenir pintura,
greix ni d'altres substancies perjudicials.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

JUNT AMB PERFIL:

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les
disposicions de lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui
la seva posicidé durant el formigonament.

Les unions entre perfils elastomeérics s'han de fer per vulcanitzacié, amb
aplicacié de l'elastomer cru vulcanitzat per calor i1 pressiéd.

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusid en calent i pressid dels
extrems que s'han d'unir.

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execucid, el muntatge
o el transport, no puguin ser fetes a la fabrica.
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El formigonat entre elements compresos entre dos Jjunts d’estanqueitat es
realitzara d’un sol cop, sense més junts que els necessaris per construccib.

JUNT AMB PLACA:

No hi ha condicions especifiques del procés d'execucib.

FORMACIO DE JUNT AMB BARRES D'ACER:

La barra d'acer s'ha d'introduir en la meitat de la seva llargaria, dins del
formigd fresc de la llosa. L'altra meitat ha de quedar embeguda en l'altra llosa,
en el moment del formigonament d'aquesta.

Les barres han de mantenir la seva posicidé durant i deprés del formigonament.
En les barres que fan de passadors, l'extrem de la barra que ha d'anar en la
llosa per formigonar, ha de quedar uniformement recoberta d'emulsidé bituminosa
per tal de garantir el moviment de l'acer dins del formigd.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D’ACER I JUNT AMB PERFIL:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
JUNT AMB PLACA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

JUNT DE DILATACIO O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FORMACIO DE JUNT AMB BARRES D'ACER:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :

- Inspeccié de I’encofrat en la zona on es disposi el junt d’estanqueitat

- Control del procés de formigonat entre zones amb preséncia de junts.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :

- Verificacié de I’estanquitat del junt col-locat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:

El control esta basat en I’experiéncia del inspector que supervisi el procés .

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN JUNT AMB
PERFIL:

No s’autoritzara el formigonat de I’element si la col-locacio dels junts no és conforme a les condicions
indicades.

F7J5 - SEGELLATS DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F7J5321A.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de segellat d'elements constructius amb productes de diferents
composicions, prou elastics per mantenir 1’adheréncia amb aquests elements
independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements segtents:

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplaria i de 5-30 mm

de fondaria:
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- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense
emprimacié previa

- Amb massilla de cautxU-asfalt aplicada manualment

- Amb escuma de poliureta en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplaria i de 2 a 10
cm de fondaria, amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola
neumatica preévia emprimacid
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:
- Neteja 1 preparacidé de 1'interior del Jjunt, amb eliminacié del material
existent, en el seu cas
- Aplicacié de l'emprimacid, en el seu cas
- Aplicacié del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargaria prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire 1 amb la
superficie uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambddés llavis del junt.
La fonda ria respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per
la DF. Si no hi ha cap especificacid, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt minim ha de ser igual a la fondaria del junt.
Tolerancies d'execucid:
- Gruix del segellat: £ 10%
- Fondaria prevista respecte al parament: =+ 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicacié:

Tipus producte Temperatura ambient
Massilla de silicona neutra - 10 a + 35°C
Massilla de polisulfurs bicompo- + 10 a + 35°C
nents o massilla d'dleo-resines

Massilla de poliureta, massilla 5 a 35°C
asfaltica o de cautxu asfalt

Massilla acrilica o morter 5 a 40°C
sintetic resines epoxi

Cordé bentonita de sodi 5 a 52°C

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar
les parts que s'han fet.

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimacié abans de realitzar el
segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superficie que hagi de quedar en
contacte amb el segellant.

Quan la massilla és Dbicomponent, la mescla d'ambddés components s'ha de fer
seguint les instruccions del fabricant.

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets 1 secs.

El producte s'ha d'aplicar forgant-ne la penetracié.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFALTICA:

- Control del procés d’escalfament en les massilles tipus BH-I

- Inspeccid de les superficies on s’ha d’aplicar el segellant.

CONTROL D’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFALTICA:
Inspeccid visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFALTICA:

El control es basa en I’experiéncia del técnic que supervisa I’execucio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN MASSILLA
ASFALTICA:

Els acabats del junt i els procediments d’aplicacio han de complir les condicions indicades al plec.

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F921 - SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F921101F.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament

- Aportacidé de material

- Estesa, humectacidé (si és necessaria), 1 compactacié de cada tongada

- Allisada de la superficie de 1'ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec
de condicions corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccid o
demolicions, provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament
d’aquests residus. En obres de carreteres només es podra utilitzar a les
categories de trafic pesat T2 a T4.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.

S’han de mantenir els pendents 1 dispositius de desgua s necessaris per tal
d’evitar entollaments.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes
a la DT.

La humitat oOptima de compactacidé, s’ha d’ajustar a la composicié i forma
d’actuacidé de 1l’equip de compactaciod.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacidé previst
expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en 1l'assaig
Proctor Modificat (UNE 103501).

Grau de compactacid:

- Tot-u artificial:

- Carreteres amb categoria de transit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE
103501)

- Carreteres amb categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM
(UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
index de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors

de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
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Modul Ev2 (assaig de placa de carrega) (NLT 357):

- Esplanada (transit T3): >= 104 MPa

- Esplanada (transit T4-vorals): >= 78 MPa

- Subbase (transit T3): >= 80 MPa

- Subbase (transit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relacid Ev2/ Evl sera < a 2,2.

Tolerancies d'execucid:

- Rasant: + 0, -15 mm de la tedrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la
tedrica, en la resta de casos

- Amplaria: - 0 mm de la prevista en els planols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El sauld, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matéria
organica.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 1'execucid de 1la
partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.

La preparacid del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ".
L'addicidé de l'aigua de compactacidé també s'ha de fer a central excepte en els
casos que la DF autoritzi el contrari.

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneitzar
i humi dificar, si es considera necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldogiques no hagin
produil t alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors
seglients:

- T00 a Tl: + 1 % respecte de la humitat Optima

- T2 a T4 i vorals: * 1,5 / + 1 % respecte de la humitat déptima

L’estesa s’'ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions,
en tongades de gruix no superior a 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacid. Després,
1'tnica humectacié admissible és la de la preparacidé per a col-locar la capa
seglient.

La compactacié s’ha de fer de forma continua 1 sistematica disposant 1’ equip
necessari per aconseguir la densitat prescrita a 1l’apartat anterior.

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactacidé ha d’incloure 15 cm de
1’anterior, com a minim.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat
a obres de pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacid de
1'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles 1 maquinaria fins que la capa no s'hagi
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han
de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacidé de la superficie d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instruccidédn Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris segiients aplicats sobre una
tongada:

- Una longitud de 500 de calgada

- Una superficie de 3.500 m2 de calgada

- La fraccio construida diariament

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Inspeccid visual del material a la desca rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matcria organica o pedres de grandaria superior a I’ admissible.

- Inspeccid visual de I’estat de la superficie sobre la que s” ha d’estendre la capa.

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I’eix de la capa, i control de I” amplada de la tongada
estesa, cada 10 m lineals com a maxim.

- Execucid d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d* execucio.

- Comprovaci6 de les tolerancies d’execucid i control de la superficie sobre la que s’ha d’estendre la capa.
Inspeccio visual de I’estat de la supertficie després del pas d un camié carregat sobre ella.

- Control de I’estesa: comprovacid visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades
d’execucio i control de la temperatura ambient.

- Control de compactacid. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.

- Assaig de placa de carrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicacié de la placa es determinara
la humitat in-situ.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Comparaci6 entre la rasant acabada i ’estable rta en el projecte: comprovacié de I’existencia de ruptura
de peralt; comprovacié de I’amplada de la capa; revisio dels cantells de perfils transversals.

- Control de la regularitat superficial mitjanc ant la determinacio de I’index de regularitat internacional
(IRT) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han
d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccio transversal de
la tongada.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:

No s’iniciara I’execucié d’aquesta unitat sense la corresponent aprovacié del tram de prova per part de la
DF.

No es podra iniciar I’execucio de la capa, sense que la superficie sobre la que s’ha d’assentar compleixi
les exigencies del plec de condicions.

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del 1i mit establert al plec, o
quan s’observi que es produeix segregacio o contaminacid del material.

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d* un 40% de
punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi
I’especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substituciéd del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactacié estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacid de la compactacio s’ intensiticaran al
doble sobre les capes corregides.
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El contingut d’humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no serd p er si mateix causa
de rebuig.

El valor del modul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactara fins a aconseguir els valors
especificats.

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geome tric i de regularitat
superficial.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geome tric i de regularitat
superficial.

F922 - SUBBASES DE SAULO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F922101F.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de subbase o base per a paviment, amb sauld.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Aportacidé de material

- Estesa, humectacidé (si és necessaria), 1 compactacié de cada tongada

- Allisada de la superficie de l1'ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desgua s necessaris per tal
d’evitar entollaments.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes
a la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst
expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en 1l'assaig
Proctor Modificat (UNE 103501).

Modul Ev2 (assaig de placa de carrega) (NLT 357):

- Esplanada (transit T3): >= 104 MPa

- Esplanada (transit T4-vorals): >= 78 MPa

- Subbase (transit T3): >= 80 MPa

- Subbase (transit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relacid Ev2/ Evl sera < a 2,2.

Tolerancies d'execucid:

20 mm

, — 1/5 del gruix teodric

- Nivell de la superficie: =
- Replanteig de rasants: + 0
- Planor: + 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldogiques no hagin
produil t alteracions en la seva humitat.

Abans de la utilitzacidé d’un tipus de material, sera preceptiva la realitzacid
d’ un tram de prova, per tal de fixar la composicidé i forma d’actuacidé de 1’equip
compactador 1 per a determinar la humitat de compactacié més adient al
procediment d’execucid. La DF decidira si es acceptable la realitzacid d’aquesta
prova com a part integrant de 1’obra.
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 1'execucid de 1la
partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.

L’estesa s’'ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions,
en tongades de gruix no superior a 30 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacid
de la precedent.

El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a 1l'obra, en funcié de la
maquinaria disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera
necessari.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacid. Després,
1'Gnica humectacidé admissible és la de la preparacidé per a col-locar la capa
seglient.

La compactacidé s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores
exteriors 1 progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en

un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.

La compactacidé se ha d’efectuar cont inua i1 sistematicament. Si es realitza per
franges, quan es compacti una d’elles s’ampliara la zona de compactat per a
incloure com a minim 15 cm de la franja anterior.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat
a obres de pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacidé de
1'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles 1 maquinaria fins que la capa no s'hagi
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han
de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacidé de la superficie d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-
IC Secciones del firme, de la Instruccidn Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris segiients aplicats sobre una
tongada:

- Una longitud de 500 de calcada

- Una superficie de 3.500 m2 de calgada

- La fraccid construida diariament

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Inspeccid visual del material a la desca rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a 1’ admissible.

- Inspeccio visual de I’estat de la superficie sobre la que s” ha d’estendre la capa.

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I’eix de la capa, i control de I” amplada de la tongada
estesa, cada 10 m lineals com a maxim.

- Execuci6 d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d* execucio.

PLEC DE CONDICIONS
109

=\ 1559001
“ﬂﬂ S0 14001
| DFGAS 1800|



PROJECTE DE RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANT MART{
D’ALBARS

- Comprovacio6 de les tolerancies d’execucid i control de la superficie sobre la que s’ha d’estendre la capa.
Inspeccio visual de I’estat de la superficie després del pas d’un cami6 carregat sobre ella.

- Control de I’estesa: comprovacid visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades
d’execucio i control de la temperatura ambient.

- Control de compactacid. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.

- Assaig de placa de carrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicacid de la placa es determinara
la humitat in-situ.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Comparaci6 entre la rasant acabada i I’estable rta en el projecte: comprovacié de I’existencia de ruptura
de peralt; comprovacié de I’amplada de la capa; revisid dels cantells de perfils transversals.

- Control de la regularitat superficial mitjang ant la determinacioé de ’index de regularitat internacional
(IRD) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han
d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccid transversal de
la tongada.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:

No s’iniciara 1’execucio d’aquesta unitat sense la corresponent aprovacié del tram de prova per part de la
DF.

No es podra iniciar I’execucio de la capa, sense que la superficie sobre la que s’ha d’assentar compleixi
les exigencies del plec de condicions.

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del i mit establert al plec, o
quan s’observi que es produeix segregacid o contaminacié del material.

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d* un 40% de
punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi
I’especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucio del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactacié estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacio s* intensificaran al
doble sobre les capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no sera p er si mateix causa
de rebuig.

El valor del modul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactara fins a aconseguir els valors
especificats.

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geome tric i de regularitat
superficial.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geome tric i de regularitat
superficial.

F927 - SUBBASES DE MATERIAL ADEQUAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F927101F.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat
o seleccionat.
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L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Aportacidé de material

- Estesa, humectacidé (si és necessaria), 1 compactacié de cada tongada

- Allisada de la superficie de 1'ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de quedar plana i amb un acabat 1lis i uniforme.

Ha de tenir els pendents i els nivells previstos.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst
expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en 1l'assaig
Proctor Modificat (UNE 103501).

fndex CBR: >= 5

Tolerancies d'execucibd:

- Nivell: + 20 mm

- Planor: + 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents
forts.

El suport ha de tenir el grau de compactacié i les rasants previstos.

El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement
paral -leles a l'esplanada.

S'ha de comprovar el nivell 1 el grau de compactacié de la tongada abans
d'estendre la tongada superior.

L'acabat superficial s'ha de fer sense vibracidé per tal de corregir possibles
irregularitats i segellar la superficie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F928 - SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F928101F.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat
o seleccionat.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé i comprovacid de la superficie d'assentament

- Aportacidé de material

- Estesa, humectacidé (si és necessaria), i compactacié de cada tongada

- Allisada de la superficie de 1'ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de quedar plana i amb un acabat 1lis i uniforme.

Ha de tenir els pendents 1 els nivells previstos.
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En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst
expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en 1l'assaig
Proctor Modificat (UNE 103501).

index CBR: >= 5

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £ 20 mm

- Planor: + 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents
forts.

El suport ha de tenir el grau de compactacié i les rasants previstos.

El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement
paral -leles a l'esplanada.

S'ha de comprovar el nivell 1 el grau de compactacié6 de la tongada abans
d'estendre la tongada superior.

L'acabat superficial s'ha de fer sense vibracidé per tal de corregir possibles
irregularitats 1 segellar la superficie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F93 - BASES
F931 - BASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F931101F.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament

- Aportacidé de material

- Estesa, humectacidé (si és necessaria), 1 compactacié de cada tongada

- Allisada de la superficie de l1'ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec
de condicions corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccid o
demolicions, provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament
d’aquests residus. En obres de carreteres només es podra utilitzar a les
categories de trafic pesat T2 a T4.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.

S’han de mantenir els pendents 1 dispositius de desgua s necessaris per tal
d’evitar entollaments.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes
a la DT.
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En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst
expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en 1l'assaig
Proctor Modificat (UNE 103501).
Grau de compactacid:
- Tot-u artificial:

- Carreteres amb categoria de transit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE

103501)
- Carreteres amb categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM
(UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
fndex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors

de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Modul Ev2 (assaig de placa de carrega) (NLT 357):

- Esplanada (transit T3): >= 104 MPa

- Esplanada (transit T4-vorals): >= 78 MPa

- Subbase (transit T3): >= 80 MPa

- Subbase (transit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relacid Ev2/ Evl sera < a 2,2.

Tolerancies d'execucid:

- Rasant: + 0, -15 mm de la tedrica, en carreteres TO0 a T2, + 0, -20 mm de la
tedrica, en la resta de casos

- Amplaria: - 0 mm de la prevista en els planols de seccions tipus

- Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execucid de la
partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.

La preparacid del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ".
L'addicidé de l'aigua de compactacidé també s'ha de fer a central excepte en els
casos que la DF autoritzi el contrari.

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneitzar
i humi dificar, si es considera necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin
produil t alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors
seglients:

- T00 a Tl: + 1 % respecte de la humitat Optima

- T2 a T4 i vorals: + 1,5 / + 1 % respecte de la humitat optima

L’estesa s’'ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions,
en tongades de gruix no superior a 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després,
1'Gnica humectacidé admissible és la de la preparacidé per a col-locar la capa
seglient.

La compactacié s’ha de fer de forma continua 1 sistematica disposant 1’ equip
necessari per aconseguir la densitat prescrita a 1l’apartat anterior.

Si 1l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactacidé ha d’incloure 15 cm de
1"anterior, com a minim.

Les zones que, per la seva redulda extensid, el seu pendent o la seva proximitat
a obres de pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacidé de
l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles 1 maquinaria fins que la capa no s'hagi
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han
de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacidé de la superficie d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instruccidn Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris segiients aplicats sobre una
tongada:

- Una longitud de 500 de calgada

- Una superficie de 3.500 m2 de calgada

- La fraccid construida diariament

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Inspeccié visual del material a la desca rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a I” admissible.

- Inspeccio visual de I’estat de la superficie sobre la que s” ha d’estendre la capa.

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I’eix de la capa, i control de I amplada de la tongada
estesa, cada 10 m lineals com a maxim.

- Execucié d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d” execucio.

- Comprovacio6 de les tolerancies d’execucio i control de la superficie sobre la que s’ha d’estendre la capa.
Inspeccio visual de I’estat de la superficie després del pas d’un cami6 carregat sobre ella.

- Control de I’estesa: comprovacid visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades
d’execucio i control de la temperatura ambient.

- Control de compactacio. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.

- Assaig de placa de carrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicacié de la placa es determinara
la humitat in-situ.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Comparacio entre la rasant acabada i I’estable rta en el projecte: comprovacié de I’existéncia de ruptura
de peralt; comprovacié de ’amplada de la capa; revisio dels cantells de perfils transversals.

- Control de la regularitat superficial mitjan¢ ant la determinacié de I’index de regularitat internacional
(IRD) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han
d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccid transversal de
la tongada.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:

No s’iniciara I’execucié d’aquesta unitat sense la corresponent aprovacio del tram de prova per part de la
DF.

PLEC DE CONDICIONS
114

- 150 SO0
fﬁ‘] Ij-; 141
DHGAS 1800|



PROJECTE DE RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANT MART{
D’ALBARS

No es podra iniciar I’execucio de la capa, sense que la superficie sobre la que s’ha d’assentar compleixi
les exigencies del plec de condicions.

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del li mit establert al plec, o
quan s’observi que es produeix segregacid o contaminacié del material.

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d’ un 40% de
punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi
I’especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacio o substitucio del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactacid estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacid s’ intensificaran al
doble sobre les capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no sera p er si mateix causa
de rebuig.

El valor del modul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactara fins a aconseguir els valors
especificats.

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geome tric i de regularitat
superficial.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geome tric i de regularitat
superficial.

F932 - BASES DE SAULO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F932101F.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de subbase o base per a paviment, amb sauld.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé i comprovacid de la superficie d'assentament

- Aportacidé de material

- Estesa, humectacidé (si és necessaria), 1 compactacié de cada tongada

- Allisada de la superficie de 1l'ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.

S’han de mantenir els pendents 1 dispositius de desgua s necessaris per tal
d’evitar entollaments.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes
a la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacidé previst
expressat com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en 1l'assaig
Proctor Modificat (UNE 103501).

Modul Ev2 (assaig de placa de carrega) (NLT 357):

- Esplanada (transit T3): >= 104 MPa

- Esplanada (transit T4-vorals): >= 78 MPa

- Subbase (transit T3): >= 80 MPa

- Subbase (transit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relacid Ev2/ Evl sera < a 2,2.

Tolerancies d'execucid:

20 mm

- Nivell de la superficie: =
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teodric
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- Planor: %+ 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs gquan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldogiques no hagin
produl t alteracions en la seva humitat.

Abans de la utilitzacié d’un tipus de material, sera preceptiva la realitzacid
d’ un tram de prova, per tal de fixar la composicidé i forma d’actuacid de 1’equip
compactador 1 per a determinar la humitat de compactacidé més adient al
procediment d’execucidé. La DF decidira si es acceptable la realitzacié d’aquesta
prova com a part integrant de 1'’obra.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 1'execucid de 1la
partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions,
en tongades de gruix no superior a 30 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacid
de la precedent.

El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a 1l'obra, en funcié de la
maquinaria disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera
necessari.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacid. Després,
1'Gnica humectacié admissible és la de la preparacidé per a col-locar la capa
seglient.

La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores
exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en

un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.

La compactacié se ha d’efectuar cont inua i sistematicament. Si es realitza per
franges, quan es compacti una d’elles s’ampliara la zona de compactat per a
incloure com a minim 15 cm de la franja anterior.

Les zones que, per la seva redulda extensid, el seu pendent o la seva proximitat
a obres de pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacid de
l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han
de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacid de la superficie d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-
IC Secciones del firme, de la Instruccidn Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
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Es considera com un lot de control el menor que resulti d*aplicar els 3 criteris segiients aplicats sobre una
tongada:

- Una longitud de 500 de calgada

- Una superficie de 3.500 m2 de cal¢ada

- La fraccid construida diariament

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Inspeccid visual del material a la desca rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, materia organica o pedres de grandaria superior a I’ admissible.

- Inspeccid visual de I’estat de la superficie sobre la que s* ha d’estendre la capa.

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I’eix de la capa, i control de I” amplada de la tongada
estesa, cada 10 m lineals com a maxim.

- Execucid d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d° execucid.

- Comprovacié de les tolerancies d’execucid i control de la superficie sobre la que s’ha d’estendre la capa.
Inspeccio visual de I’estat de la supertficie després del pas d’un camid carregat sobre ella.

- Control de I’estesa: comprovacié visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades
d’execucio i control de la temperatura ambient.

- Control de compactacid. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.

- Assaig de placa de carrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicacié de la placa es determinara
la humitat in-situ.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Comparaci6 entre la rasant acabada i I’estable rta en el projecte: comprovacié de I’existencia de ruptura
de peralt; comprovacié de I’amplada de la capa; revisio dels cantells de perfils transversals.

- Control de la regularitat superficial mitjang ant la determinaci6é de I’index de regularitat internacional
(IRT) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han
d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccio transversal de
la tongada.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

D’ INCOMPLIMENT:

No s’iniciara I’execucié d’aquesta unitat sense la corresponent aprovacid del tram de prova per part de la
DF.

No es podra iniciar I’execucio de la capa, sense que la superficie sobre la que s’ha d’assentar compleixi
les exigencies del plec de condicions.

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del 1i mit establert al plec, o
quan s’observi que es produeix segregacid o contaminacid del material.

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d’ un 40% de
punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi
I’especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacio o substitucio del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactacid estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacid de la compactacid s’ intensificaran al
doble sobre les capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no sera p er si mateix causa
de rebuig.

El valor del modul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactara fins a aconseguir els valors
especificats.

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geome tric i de regularitat
superficial.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geome tric i de regularitat
superficial.
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F936 - BASES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9365H51.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de subbase o base de formigd per a suport de paviment.
Es considera estesa 1 vibracidé manual la col-locacié del formigd amb regle
vibratori, 1 estesa i vibracidé mecanica la col-locacid del formigd amb
estenedora.
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:
- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col -locacié del formigd
- Execucidé de junts de dilatacié i formigonament
- Proteccidé del formigd fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superficie acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.
Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a
les alineacions 1 a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatacié fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser
de 2 cm d'amplaria i han d'estar plens d’un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retraccid.
La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d’acord amb 1’ article
86 de 1’EHE-08
Tolerancies d'execucié:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del
formigd fresc.

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta 1 sense que es produeixin
segregacions.

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista,
s'ha de mantenir humida la superficie del formigdé amb els mitjans necessaris
segons el tipus de ciment utilitzat 1 les condicions climatoldogiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords 1 sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva formacié.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigdén Estructural
(EHE-08).

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO
FB1 - BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FB121AAE, FB15A181.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i 1’ampit
de la barana, col-locades en la seva posicid definitiva i1 ancorada amb morter
de ciment o formigdé o amb fixacions mecaniques.

S'han considerat els tipus seglents:

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigd o amb fixacions
mecaniques

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecaniques

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:

Barana metal -lica:

- Replanteig

- Preparacié de la base

- Col -locacidé de la barana i fixacid dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:

La proteccidé instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a
1'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posicid prevista en la DT.
L'alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser
1'especificada en el projecte o la indicada per la DF.

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una dista
ncia >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variacid d'alcada.
L’estructura propia de la barana ha de resistir wuna forca horitzontal,
uniformement distribuida, que es considerara aplicada a 1,2 m o sobre la vora
superior de 1l’element, si aquest esta situat a menys alcada. El1 wvalor
caracteristic de la de forca ha de ser de:

- Categoria d’us C5: 3 kN/m

- Categories d’us C3, C4, E, F: 1,6 kN/m

- Resta de categories: 0,8 kN/m

(Les categories d’us es defineixen en 1l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al public
en establiments d’uGs comercial o d’us pu blica concurréencia, en zones comunes
d’edificis d’us residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada
una distancia de 50 mm com a maxim de la linea d’inclinacié de 1l'’escala.
Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: + 10 mm

- Horitzontalitat: + 5 mm

- Aplomat: + 5 mm/m

BARANA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb
morter de ciment portland o formigd o amb fixacions mecaniques, protegits contra
la corrosiod.
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Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets
laterals per mitja d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si sén d'acer o per una
peca de connexid si sén d'alumini.

Tolerancies d'execucié:

- Alcaria: + 10 mm

- Separacidé entre muntants: Nul-la

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccid contra empentes i1 cops durant tot
el procés d’instal -lacid i, alhora, han d e mantenir 1l'aplomat de 1’element fins
que quedi fixat definitivament al suport.

BARANA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de
comencar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin
haver ficat des del moment de la seva execucidé fins al moment de la col -locacid
dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccid
depéen del sistema i de la dista ncia que hi hagi entre 1l'eix de les pilastres i
la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilatacid de 40
mm d'amplaria entre elements.

ELEMENT COL -LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi 1'ancoratge s'ha
d'utilitzar abans de comencar l'adormiment.

Durant 1l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdbdigo Técnico
de la Edificacién Parte 2. Documento Basico de Seguridad de utilizacién DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica
NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Comprovacié topografica de la situacid i col-locacié de la barana. Presa de coordenades i cotes d’un
10% dels punts on es situaran els elements d’ancoratge.

- Inspeccid visual de I’estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.

- Comprovacié manual de la resisténcia d” arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplagaments a la base de fonamentacio.

CONTROL D’EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en I’ inspeccid
visual i per tant, en I’experiéncia de I’inspector en aquest tipus de control.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

FBA - SENYALITZACIO HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBA31110.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques de senyalitzacidé horitzontal.
S'han considerat les marques segilients:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda conti nua sonora
S'han considerat els tipus de marques seglents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicacidé seglients:
- Vials publics
- Vials privats
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Replanteig
- Neteja 1 acondicionament del paviment
- Aplicacidé de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicacié i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions 1 ubicacidé indicats a la
DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referéncia B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE EN 1436.
Dosificacidé de pintura: 720 g/m2
Tolerancies d'execucié:
- Replanteig: + 3 cm
- Dosificacié de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificacié de microesferes de vidre: 480 g/m2

CARRETERES:
Relacié de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resisténcia al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45

Coeficient de retrorreflexid (UNE EN 1436):
- Color blanc:

- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2

- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2

- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
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- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminancia (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bitumindés: >= 0,30
- Sobre paviment de formigd: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTI NUA SONORA:

La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el
paviment, totes de la mateixa mida, amb la separacidé suficient per tal que facin
soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES:

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col -locat
la corresponent senyalitzacid, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 1’establert
en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 1 cataleg d’Elements de Senyalitzacio,
Abalisament i Defensa per a circulacid vial.

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calgada. S’exceptua el cas
dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calcades divergents, que
podran col -locar-se sobre un pal solament, a la minima altura.

Els senyals i plafons direccionals, es col-locaran sempre perpendiculars a 1l’eix
de la via, mai inclinades.

El fons dels senyals provisionals d’obra sera de color groc.

Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren
en el Codi de Circulacid.

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haura de ser repetida a
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul -lada en quant sigui possible.

Tota senyalitzacid d’obres que exigeixi 1’ocupacid de part de 1l’explanacid de
la carretera, es compondra, com a minim, dels seglents elements:

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP - 18).

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de 1’explanacid.

La placa “OBRES” haura d’estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m
de la barrera, en funcidé de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic
i del numero de senyals complementaris, que es necessitin col -locar entre senyal
i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no
queda cap obstacle en la calgada.

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzacidé minima, podra afegir-
se, segons les circumstancies, els seglents elements:

- Limitacidé progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de
la maxima permesa a la carretera fins la detencid total si fos necessari (Placa
TR — 301). El primer senyal de limitacid pot situar-se pre viament a la de perill
“OBRES”.

- Avis de regim de circulacidé a la zona afectada (Plaques TP - 25, TR - 400, TR
-5 TR - 6, TR - 305).

- Orientacidé dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR - 401).

- Delimitacié longitudinal de la zona ocupada.

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni
a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenacié en sentit unic
alternatiu, que podra rebaixar-se a 40 km/h.

L’ ordenacié en sentit tnic “ALTERNATIU” es dura a terme per un dels seglients
sistemes:

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanc ant senyals fixos.
Circular, amb fletxa vermella i1 negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

- Ordenacié6 dildrna mitjancant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjancant radio telefon. Nota:
El sistema de “testimoni” esta totalment proscrit.

- Mitjancant semafor regulador.

Quan s’hagi de tallar totalment 1la carretera o s’estableixi sentit unic
alternatiu, durant la nit, la detencid sera regulada mitjancant semafors. Durant
el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.

Quan per la zona de calcada 1lliure puguin circular dues files de vehicles
s’indicara la desviacidé de 1’obstacle amb una seérie de senyals TR — 401 (direccid
obligatoria), inclinades a 45° 1 formant en planta una alineacidé recta 1’angle
de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la
velocitat permesa en el tram.
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Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25
km/h.

Abans de comengar les feines, la DF ha d'aprovar 1l'equip, les mesures de
proteccidé del transit i les senyalitzacions auxiliars.

La superficie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no
adherits i completament seca.

Si la superficie a pintar és un morter o formigbé, no pot presentar
eflorescéncies, ni reaccions alcalines.

Si la superficie on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adhereéncia
amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-1i el grau d'adherencia
suficient.

En el cas de superficies de formigd, no han de quedar restes de productes o
materials utilitzats per al curat del formigd.

Si la superficie presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar
la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topografic, que sera
aprovat.per la DF.

S'han de protegir les marques del transit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTI NUA SONORA:

La formacié del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de
realitzar amb la maquinaria i les eines adequades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:

m de llargaria pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per
1'eix de la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.

MARQUES SUPERFICIALS:

m2 de superficie pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la
superficie circumscrita al conjunt de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo
relativo a sefializacidén, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales,
de la Instruccién de carreteras.

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para seflalizacidén horizontal. Comportamiento de
las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

SENYALITZACIO PROVISIONAL D’ OBRES:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidén de riesgos laborales.
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia
de sefializacidén de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacidén, balizamiento, defensa, limpieza
y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Inspeccié visual de la superficie sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja,
compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...

- Abans de comengar les feines, la DF ha d'aprovar 'equip, les mesures de proteccio del transit i les
senyalitzacions auxiliars.

- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.

- Control diari de la relacio entre pintura consumida i superficie pintada.

- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqiiéncia diaria, comprovacié de la dosificacid de
pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a minim:

- 2 mostres de 2 1 de pintura obtinguda directament de la pistola.

- 3 xapes metal-liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la linia on ha de
passar la maquina espaiades 40 m com a minim. S* hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqiiencia dia ria, comprovacié de:

- Dosificaci6 de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)

- R etrorreflexio in-situ (UNE-EN 1436)

CONTROL D’EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes
de procediment de cada assaig.

Durant I’aplicacié de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres
seran com a minim:

- 2 mostres de 2 1 de pintura directament de la pistola per lot d'acceptacio.

- 10-12 xapes metal-liques per lot d’acceptacié. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a
la linia on ha de passar la ma quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30
min. abans de recollir-les.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

D’ INCOMPLIMENT:

La unitat d’obra s’ha d’executar d” acord a les condicions indicades al plec. El contractista haura de
corregir els defectes observats.

Els assaigs d’identificacié dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les tolerancies
indicades a la norma UNE 135200-2.

Les dotacions d’aplicacié mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les 1a mines metal-liques, han de
complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tecniques particulars. La dispersio dels
valors obtinguts, expressada en funcid del coeficient de variacio, ha de ser inferior al 10 %.

Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en
qualsevol dels periodes de 30, 180 1 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les segiients determi nacions mitjangant un sistema
d’avaluaci6 dinamic “in situ”:

- Obtencid del coeficient de retrorreflexio de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de
la seva aplicacio.

- Es requereixen els segiients assaigs:

- Resisténcia al lliscament (UNE-EN 1436)

- Grau deteriorament
- Evolucio del factor de luminancia (UNE 48073-2)

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
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Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execucio.

FBB - SENYALITZACIO VERTICAL
FBBl - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB11111.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalitzacid vertical de vials fixats al seu suport.

S'han considerat els elements seglents:

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulacid

S'han considerat els llocs de col-locacid segtients:

- Vials publics

- Vials d'as privat

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig

- Fixacidé del senyal al suport

- Comprovacié de la visibilitat del senyal

- Correccidé de la posicid si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicidé indicada a la DT, amb les
modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforg¢ de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que
es produeixin variacions de la seva orientacio.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calcada.
Tolerancies d'execucié:

- Verticalitat: + 1°

VIALS PUBLICS:
Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un
automobil, tot i que hi hagi un camidé situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calgada: >= 50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO I D'INFORMACIO I
RETOLS:
La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa
de 1'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés
de fixacio.

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats
existents.

Els elements auxiliars de fixacidé han de complir les caracteristiques indicades
en les normes UNE 135 312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO, D'INFORMACIO I
COMPLEMENTARIES, I CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment col -locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, i aprovada per la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en 1lo
relativo a sefializacidn, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
Sefializacidén Vertical, de la Instruccidén de Carreteras.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL.:
- Comprovacié topogra fica de la situacio i col-locacid de tots els senyals.
- Inspeccid visual de I’ estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinaci6 de les caracteristiques fotomeétriques (coeficient de retrorreflexid) i colorimeé triques
(coordenades cromatiques i factor de luminancia) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinacio de les caracteristiques colorim¢ triques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondra als criteris indicats en [’apartat de
control de materials (S).
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- Els criteris d’acceptacio i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als
indicats en I’apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correccio de les irregularitats observades a carrec del contractista.

FBB2 - SENYALS D'INFORMACI® I DE DIRECCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB21101.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalitzacid vertical de vials fixats al seu suport.

S'han considerat els elements seglents:

- Plaques amb senyals d'informacié

S'han considerat els llocs de col-locacid segtients:

- Vials publics

- Vials d'as privat

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig

- Fixacidé del senyal al suport

- Comprovacié de la visibilitat del senyal

- Correccidé de la posicid si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicidé indicada a la DT, amb les
modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.

Ha de resistir un esfor¢ de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que
es produeixin variacions de la seva orientacio.
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S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calcada.
Tolerancies d'execucid:

- Verticalitat: + 1°

VIALS PUBLICS:
Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un
automobil, tot i que hi hagi un camidé situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calgada: >= 50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO I D'INFORMACIO I
RETOLS:
La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa
de 1l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés
de fixacio.

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats
existents.

Els elements auxiliars de fixacidé han de complir les caracteristiques indicades
en les normes UNE 135 312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO, D'INFORMACIO I
COMPLEMENTARIES, I CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment col -locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, 1 aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo
relativo a sefializacidn, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
Senializacidn Vertical, de la Instruccidn de Carreteras.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovacié topogra fica de la situacio i col-locacid de tots els senyals.
- Inspeccid visual de I’ estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinaci6 de les caracteristiques fotomeétriques (coeficient de retrorreflexid) i colorimeé triques
(coordenades cromatiques i factor de luminancia) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinaci6 de les caracteristiques colorime triques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondra als criteris indicats en ’apartat de
control de materials (S).
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- Els criteris d’acceptacio i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als
indicats en I’apartat de control de materials (nivell 4,0).
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Correcci6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTARIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB31420.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalitzacid vertical de vials fixats al seu suport.

S'han considerat els elements seglients:

- Plaques complementaries dels senyals, fixades al senyal principal

- Caixetins de ruta

S'han considerat els llocs de col-locacidé seglients:

- Vials publics

- Vials d'as privat

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Replanteig

- Fixacidé del senyal al suport

- Comprovacié de la visibilitat del senyal

- Correccidé de la posicid si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicidé indicada a la DT, amb les
modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforg¢ de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que
es produeixin variacions de la seva orientacio.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calcada.
Tolerancies d'execucid:

- Verticalitat: + 1°

VIALS PUBLICS:
Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un
automobil, tot i que hi hagi un camid situat per davant a 25 m.
Agquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calgada: >= 50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO I D'INFORMACIO I
RETOLS:
La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa
de 1l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés
de fixacid.

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats
existents.

Els elements auxiliars de fixacidé han de complir les caracteristiques indicades
en les normes UNE 135 312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO, D'INFORMACIO I
COMPLEMENTARIES, I CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment col -locada a l'obra segons les especificacions de
la DT, 1 aprovada per la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo
relativo a sefializacidén, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
Sefializacidén Vertical, de la Instruccién de Carreteras.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL.:
- Comprovacio topogra fica de la situacio i col-locacio de tots els senyals.
- Inspeccid visual de I’ estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinaci6 de les caracteristiques fotomeétriques (coeficient de retrorreflexid) i colorime triques
(coordenades cromatiques i factor de luminancia) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinaci6 de les caracteristiques colorime triques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondra als criteris indicats en 1’apartat de
control de materials (S).
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT:
- Els criteris d’acceptacio i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als
indicats en I’apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correccio de les irregularitats observades a carrec del contractista.

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIO VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBBZ1110.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalitzacid vertical de tub d'acer galvanitzat col -locats en la
seva posicié definitiva.

S'han considerat els tipus de col-locacid segiients:

- Col -locat clavat a terra

- Col -locat formigonat a terra

- Col -locat soldat.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Col -locat clavat:

- Replanteig

- Clavat del suport

Col ‘locat formigonat:

- Replanteig

- Preparacié del forat o encofrat del dau

- Col -locacidé del suport i apuntalament

- Formigonat del dau

- Retirada de l'apuntalament provisional

Col -locat soldat:
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- Replanteig

- Soldat a la placa base

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de restar vertical, a la posicié indicada a la DT, amb les
correccions de replanteig aprovades per la DF.

Ha de sobresortir del terreny una al¢ ada suficient per tal que el senyal o
réetol que 1li correspongui estigui a una alcada minima d'un metre respecte a la
rasant del paviment, excepte en el cas de podortics en que 1l’alcada mi nima ha de
ser 1l’especificada com a galib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la
DF.

En el cas de perfils buits, 1l’extrem del tub que quedi exposat a la intemperie,
un cop instal -lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi 1’entrada
d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i1 ha de quedar
soldada en tot el seu perimetre, abans del galvanitzat.

La distancia del suport a la part exterior de la calgada ha de ser tal que el
senyal o retol que 1li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part
exterior de la calcada.

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN
aplicats al centre de gravetat de la senyal o retol que 1li correspongui i una
pressié de vent de 2 kN/m2.

Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o réetol corresponent han
de restar a la posicid correcta.

Tots els elements de fixacidé han de quedar protegits de la corrosibd.

Els suports amb corredera telescopica, han de permetre substituir, afegir o
treure els moduls facilment, sense produir esforgos al conjunt.

En els suports d’alumini, 1’ancoratge al fonament de formigd ha de ser amb quatre
esparrecs de diametre no inferior a 20 mm. La fixacidé del suport al formigd ha
de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades 1 cargols d’alumini.

El sistema de fixacidé ha de permetre una substitucid rapida i facil del suport.
Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 5 cm

- Alcgaria: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: + 1°

COL -LOCAT CLAVAT:

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les caracteristiques
previstes a la DT.

COL -LOCAT FORMIGONAT:

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d’acord amb 1’ article
86 de 1’EHE-08

El formigdé del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin
la seva seccid.

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigd
assoleixi una resisténcia de 3 N/mm2.

Fondaria d'ancoratge: > 40 cm

Resisteéncia estimada a la compressié del formigd als 28 dies (Fest): >= 0,9
x Fck N/mm2
Grandaria minima del dau de formigd: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport: >= 10 cm
COL -LOCAT SOLDAT:

El corddé de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqgiiencia en una
longitud superior a 10 mm.

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de
zinc.

La garantia mi nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que

no hagin estat objecte d’arrencada, trencament o deformacié per 1’accid del
transit, fabricats i instal-lats amb cara cter permanent i conservats regularment
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segons instruccions del fabricant, sera de 3 anys contats des de la data de
fabricacidé, 1 de 2 anys 1 6 mesos des de la data d’instal -lacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de col-:locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt gque ha
d'aprovar la DF.

COL -LOCAT CLAVAT:

La maquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posicidé si no és
treient-lo i tornant-lo a clavar.

COL ‘LOCAT FORMIGONAT:

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El formigd s'ha de posar a l1l'obra abans que comenci 1l'adormiment, i a una
temperatura >= 5°C.

No s'ha de col-locar el senyal o retol fins passades 48 h de 1l'abocat del
formigd.

COL -LOCAT SOLDAT:

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada previament.

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura
superior a 5°C.

La soldadura ha de ser electrica manual, per arc descobert, amb ele ctrodes
fusibles de qualitat estructural basica.

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a minim, i ha de ser un cordd continu
de 4 mm de gruix.

Abans de soldar s'han de netejar les superficies a unir de greixos, o xids i
pintures, i s’ha de tenir cura que quedin ben seques.

Després d'executar un corddé de soldadura i abans de comencar el segi ent s'ha
de netejar l'escoria per mitja de piqueta i raspall.

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat
i qualificats segons la UNE-EN 287-1.

L"execuci6 dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els
requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A i 1l’article 77 de la EAE
per a obres d’edificacidé o d’acord amb 1l’article 640.5.2 del PG3 i 1l’article
77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment col -locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo
relativo a sefializacidn, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
Senializacidédn Vertical, de la Instruccidn de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Comprovacié manual de la resisténcia d” arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplacaments a la base de fonamentacio.

- Comprovacié del replanteig i tolerancies d’acabat en un 10% dels suports.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT:
Correcci6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL "LECTIVES EN EL TREBALL
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H1411111,H1421110,H1433115,H1441201,H1451110,H147D304,H1485800.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d’un
o diversos riscos que puguin amenac¢ ar la seva seguretat o la seva salut, aixi
com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus seglents:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara

- Proteccions per a l’aparell auditiu

- Proteccions per a 1l’aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccidé del tronc

- Proteccid per treball a la intemperie

- Roba 1 peces de senyalitzacid

- Proteccid personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i1 els uniformes que no estiguin especificament
destinats a protegir la salut o la integritat fi sica del treballador

- Es equips dels serveis de socors 1 salvament

- Els EPI dels militars, dels policies 1 de les persones dels serveis de
manteniment de 1’ordre

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d’esport

- El material d’autodefensa o de dissuasiod

- Els aparells portatils per a la deteccidé 1 senyalitzacié dels riscos 1 dels
factors de moleéestia

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccid eficac davant els riscos que
motiven el seu Us, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals
ni molesties innecessaries. A tal fi hauran de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatomiques 1 fisiologiques aixi com 1’estat
de salut del treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la utilitzacidé simultania de diversos
EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en
relacié amb el risc o riscos corresponents.

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. E1
responsable de la contractacidé del treballadors resta obligat a informar i
instruir del seu Us adequat als treballadors, organitzant, si és necessari,
sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilitzaciéd
simultania de diversos EPI, amb els seglents continguts:

- Coneixement de com posar-se 1 treure’s 1’EPI

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i1 manteniment per part de l’usuari

- Referéncia als accessoris 1 peces que requereixin substitucions periddiques

- Interpretacidé dels pictogrames, nivell de ©prestacions 1 etiquetatge
proporcionat pel fabricant
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Les condicions en qué 1’EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcid de:
- La gravetat del risc

- E1 temps o frequéncia d’exposicid al risc

- Les condicions del lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de 1’EPI, dque no
hagin pogut evitar-se

L’Gs dels EPI, en principi és personal, 1 solament sé n transferibles aquells
en els que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegiients usuaris. En
aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de
17usuari i1 fer un tractament de rentat antiseptic.

L’EPI s’ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del
fabricant 1 aplicant la formacié 1 informacid que al respecte haura rebut
1’usuari.

L’usuari amb antelacié a la utilitzacidé de 1’EPI haura de comprovar 1l’entorn en
el gqual ho ha d’utilitzar.

L’EPI s’utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant.
No es permés fer modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques
fisiques de 1’EPI o anul-lin o redueixin la seva eficacia.

L’EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi
el risc.

PROTECCIONS DEL CAP:

Quan existeixi risc de caiguda o de projeccid violenta d’ objectes o topades
sobre el cap, sera perceptiva la utilitzacidé de casc protector.

Comprendra la defensa del crani, cara, coll i completara el seu U s, la proteccid
especifica d'ulls i oides.

Els mitjans de proteccid del cap seran seleccionats en funcié de les seglients
activitats:

- Obres de construccidé , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides
i llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge
i instal-lacié de bastides i demolicié

- Treballs en ponts metal -lics, edificis 1 estructures metal -liques de gran
altura, pals, torres, obres i muntatges metal -lics, de caldereria i conduccions
tubulars

- Obres en foses, rases, pous 1 galeries

- Moviments de terra i obres en roca

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i
desplacament de runes

- Utilitzacidé de pistoles per a fixar claus

- Treballs amb explosius

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i1 mitjans de transport
- Manteniment d’obres i instal -lacions industrials

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva
proximitat a ma quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi
acumulacié permanent 1 ocasional de substancies perilloses o brutes, sera
obligatoria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se
els llac os, cintes i adorns sortints.

Sempre que el treball determini exposicié constant al sol, pluja o neu, sera
obligatori 1’uUs de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus manega elastica de
punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:

La proteccidé de 1'aparell ocular s'efectuara mitjang ant 1la utilitzacid
d'ulleres, pantalles transparents o viseres.

Els mitjans de proteccid ocular seran seleccionats en funcidé de les activitats

- Topades o impactes amb particules o cossos solids.

- Accibé de pols i fums.

- Projeccidé o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.
- Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Enlluernament

S’han de tenir en compte els aspectes seglents:

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades 1 ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat
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- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i liquids, seran com els
anteriors, perd portaran incorporats botons de ventilacidé indirecta o tamis
antiestatic

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals
que podran ser perforades per a una millor ventilaciéd.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir
ulleres de Proteccid tipus panoramiques, amb armadura de vinil flexible i amb
el visor de policarbonat o acetat transparent.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogds o humit, el visor haura de ser
de reixeta metal -lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.

Les ulleres i altres elements de proteccid ocular es conservaran sempre nets i
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'G s individual i no podran ser
utilitzats per diferents persones.

Els mitjans de proteccidé facial seran seleccionats en funcié de les segients
activitats:

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall

- Treballs de perforacidé i burinat

- Talla i1 tractament de pedres

- Manipulacidé de pistoles fixaclaus d’ impacte

- Utilitzacidé de magquinaria que generen encenalls curts

- Recollida i fragmentacidé de vidre, ceramica

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars

- Manipulacié o utilitzacidé de productes acids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius

- Manipulacibé o utilitzacidé de dispositius amb raig liquid

- Activitats en un entorn de calor radiant

- Treballs que desprenen radiacions

- Treballs electrics en tensid, en baixa tensid

Als treballs electrics realitzats en proximitats de zones en tensid, 1l'aparell
de la pantalla haura d’estar construit amb material absolutament aillant i el
visor lleugerament enfosquit, en previsidé de ceguesa per encebada intempestiva
de l'arc eléectric.

Les utilitzades en previsidé d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant 1 teixits asbe stics estan totalment
prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la
temperatura que haura de suportar.

Als treballs de soldadura electrica es fara servir l'equip de pantalla de ma
anomenada "Caixd de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre
vidre transparent, sent retractil el fosc, per a facilitar la picada de
1'escoria, i facilment recanviables ambdods.

No tindran cap part metal -lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes
accidentals amb la pinga de soldar.

Als llocs de soldadura electrica que es necessiti i als de soldadura amb gas
inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.
Caracteristiques dels vidres de proteccid:

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran
de color o portaran un filtre per a garantir una absorcidé luminica suficient

- En el sector de la construccid, per a la seva resisténcia i impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficacg, acostuma a ser
el de reixeta metal-lica d’acer, tipus seda s, tradicional de les ulleres de
picapedrer

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:

Els mitjans de proteccid auditiva seran seleccionats en funcidé de les seglients
activitats:

- Treballs amb utilitzacidé de dispositius d’aire comprimit

- Treballs de percussid

- Treballs d’arrancada i1 abrasidé en recintes angostos o confinats

Quan el nivell de soroll a un lloc o a rea de treball sobrepassi el marge de
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, sera obligatori
la utilitzacidé d'elements o aparells individuals de proteccidé auditiva, sense
perjudici de les mides generals d'aillament i insonoritzacidé que calgui adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotara als treballadors que hagin
de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius
similars.
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Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal sera obligatori 1'us
de taps contra soroll, de goma, plastic, cera mal -leable o cotd.
Les proteccions de 1’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la
cara, verificant la compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de proteccidé auditiva, seran sempre d'us individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de proteccié de 1’ aparell respiratori es seleccionaran en funcié
dels segilients riscos:
- Pols, fums 1 boires
- Vapors metal -lics i organics
- Gasos toxics industrials
- Monoxid de carboni
- Baixa concentracidé d’oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb
gas, quan puguin existir riscos d’intoxicacid per gas o de insuficiencia d’oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui
desprendre’s pols
- Pintura amb pistola sense ventilacié suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterranies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal-lacions frigorifiques o amb condicionadors, en les que
existeixi un risc de fuites del fluid frigorific
L'Us de caretes amb filtre s'autoritzara sols quan estigui garantida a 1’ambient
una concentracidé minima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball
en els quals hi hagi poca ventilacidé i alta concentracid de toxics en suspensiob.
Els filtres mecanics s’hauran de canviar amb la fregiencia indicada pel
fabricant, i sempre que el seu Us 1 nivell de saturacidé dificulti notablement
la respiracidé. Els filtres quimics seran reemplacats després de cada us, i si
no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.
Sota cap concepte se substituira 1'us de la proteccid respiratoria homologada
adequada al risc, per la ingestié de 1llet o qualsevol altra solucid
“tradicional”.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de proteccidé de les extremitats superiors, es seleccionaran en
funcidé de les segtients activitats:
- Treballs de soldadura
- Manipulacié d’objectes amb arestes tallants, superficies, abrasives, etc.
- Manipulacidé o utilitzacidé de productes acids i alcalins
- Treballs amb risc eléectric
La proteccidé de mans, avantbrag¢, 1 bra¢ es fara mitjancant guants, ma negues,
mitjons i1 maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar
la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de proteccid seran de goma o cautxu, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaillant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metal -lica, latex rugds antitallada, etc., segons les caracteri stiques o riscos
del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxu,
neopre o materies pla stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge
maxim pel qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants
tipus cirurgia.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la proteccid del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotara
al treballador de calcat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funcid
de l’activitat:
- Calcat de proteccidé i1 de seguretat:

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil 1 construccié de carreteres.

- Treballs en bastides

- Obres de demolicidé d’obra grossa

- Obres de construccidé de formigd i d’elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat

- Activitats en obres de construccidé o arees d’emmagatzematge

- Construccidé de sostres

- Treballs d’estructura metal -lica

- Treballs de muntatge i instal -lacions metal -lics
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- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes

- Treballs de transformacidé de materials litics

- Manipulacié i tractament de vidre

- Revestiment de materials termoaillants

- Prefabricats per a la construcciod.
- Sabates de seguretat amb tald o sola correguda i sola antiperforant:

- Construccidé de sostres
- Calcat 1 cobriment de calcat de seguretat amb sola termoaillant:

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calcat 1 cobriment de calgat per poder desfer-se’n ra pid en cas de
penetracidé de masses en fusid:

- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori 1'us de botes
de seguretat amb reforcos metal-lics a la puntera, gque estara tractada i
fosfatada per evitar la corrosiod.
Davant el risc derivat de 1'ts de liquids corrosius, o davant riscos quimics,
es fara uUs de calgat de sola de cautxu, neopre o poliureta, cuir especialment
tractat i s’haura de substituir el cosit per la vulcanitzacidé a la unid del cos
al bloc del pis.
La proteccidé davant l'aigua i la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC,
que hauran de tenir la puntera metal-lica de proteccidé meca nica per a la
realitzacidé de treballs en moviments de terres i realitzacid d'estructures o
enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elé ctric, faran servir
calcat aillant sense cap element metal -lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetra
desfer-se’'n rapidament del calcat, davant 1l'eventual introduccidé de particules
incandescents.

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran
antilliscants. Als 1llocs que existeixi wun alt grau de possibilitat de
perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. sera recomanable
1'as de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement
col ‘locades a 1l’interior o incorporades en el calcat des d’origen.

La proteccid de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari,
amb 1'us de polaines de cuir, cautxud o teixit ignifug.

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els
requisits maxims de defensa davant d’aquestes.

PROTECCIONS DEL COS:

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), sera
perceptiu 1’uUs de cinturdé de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb
arnes) .

Els mitjans de proteccidé personal anticaigudes d’alc ada, seran seleccionats en
funcié de les segiients activitats:

- Treballs en bastides

- Muntatge de peces prefabricades

- Treballs en pals i torres

- Treballs en cabines de grues situades en altura

Agquests cinturons compliran les segi ents condicions:

- Es revisaran sempre abans del seu uUs, 1 es llen¢ aran quan tinguin talls,
esquerdes o filaments que comprometin la seva resisténcia, calculada pel cos
huma en caiguda lliure des d'una alcada de 5 m. o quan la data de fabricacid
sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, gque no
podran anar subjectes mitjancant reblons

- La corda salvacaigudes sera de poliamida d’alta tenacitat, amb un dia metre
de 12 mm

- Queda prohibit per aquest fi el cable metal -lic, tant pel risc de contacte amb
linies electriques, com per la menor elasticitat per la tensid en cas de caiguda
- La sirga d’amarrador també sera de poliamida, perd de 16 mm de dia metre

Es vigilara de manera especial, la seguretat de 1l'ancoratge 1 la seva
resisténcia. La llargaria de la corda salvacaigudes haura de cobrir distancies
el més curtes possibles.
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El cinturd, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida
util, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alcgada, estara
individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.
PROTECCIO DEL TRONC:
Els mitjans de proteccidé del tronc seran seleccionats en funcidé dels riscos
derivats de les activitats:
- Peces 1 equips de proteccid:
- Manipulacié o utilitzacidé de productes acids i alcalins, desinfectants
i detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanencia a prop d’aquestes i1 en ambient
calent
- Manipulacié de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorifiques
- Roba de proteccidé anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi
d’orientar-se cap el cos.
- Davantals de cuiro 1 altres materials resistents a particules i guspires
incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIO PER A TREBALLS A LA INTEMPERIE:
Els equips protectors integral pel <cos davant de les 1incleme ncies
meteorologiques compliran les seglients condicions:
- Qué no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Qué tinguin poder de retencid/evacuacid del calor
- Qué la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilacid
La superposicié indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal
motiu é s recomanable la utilitzacié6 de pantalons amb pitrera 1 armilles,
teérmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIO:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzacidé de 1’usuari
compliran les segiients caracteristiques:
- Qué no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Qué tinguin poder de retencid/evacuacid del calor
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilacid
- Que siguin visibles a temps pel destinatari
PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:
Els mitjans de proteccié personal a les immediacions de =zones en tensid
eléctrica, seran seleccionats en funcidé de les seglents activitats:
- Treballs de muntatge eléctric
- Treballs de manteniment eléctric
- Treballs d’explotacidé i transport electric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips eléctrics en tensid o
al seu voltant, faran servir roba sense accessoris metal -lics.
Faran servir pantalles facials dieleée ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc
aillant, granota resistent al foc, guants dielectrics adequats, sabates de
seguretat aillant, eines dielectriques i bosses per al trasllat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant.
Es reemplacgaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col -locaran en
el 1lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis 1 secs, amb temperatures compreses
entre 15 1 25°C.

Els estocs 1 les entregues estaran documentades i custodiades, amb Jjustificant
de recepcidé i rebut, per un responsable delegat per 1’emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per 1’Gs, com a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa
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establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricaciéd (generalment
estampillada a 1’EPI), amb independencia que hagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris
seglents:

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment
en condicions d’us segures du rant tot el temps que 1l’obra les necessiti, 1 el
seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a
1"abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacidon por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion
y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializaciéon y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Resolucidon de 29 de abril de 1999, de la Direccion General de Industria y Tecnologia, por la que se actualiza
el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial.

Resolucion de 28 de julio de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnologica, por la que se actualiza
el anexo IV de la Resolucion de 29 de abril de 1999, de la Direccion General de Industria y Tecnologia.

H15 - PROTECCIONS COL 'LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H152L561.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Proteccidé Col -lectiva (SPC) sén un conjunt de peces o organs units
entre si, associats de forma solida ria, destinat a 1’apantallament 1
interposicié fisica, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de
control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqiencies del contacte amb
les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de proteccib.

S’han considerat els tipus de proteccid seglients:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:

- Proteccidé de forats verticals amb vela de lona

- Proteccid de perimetre de sostre amb xarxa 1 pescants

- Proteccidé de perimetre de sostre amb xarxa entre sostres

- Proteccidé de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla
electrosoldada o taulers de fusta

- Proteccidé de bastides i muntacarregues amb malla de polietile

- Proteccié de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb
mensula 1 xarxes

- Proteccidé de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i
sostre de fusta

- Proteccid front a projeccid de particules incandescents amb manta ignifuga
i xarxa de seguretat

- Proteccid de taltus amb malla metal -lica i1 lamina de polietile
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- Proteccidé de projeccions per voladures amb matalas de xarxa ancorada
perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:

- Baranes de proteccié del perimetre del sostre, escales o buits a
1" estructura

- Barana de proteccidé a la coronacidé d’una excavacio

- Empara d’advertencia amb xarxa de poliamida d’1 m d’alcada

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i socol

- Plataforma de treball en voladis de fins a 1 m amplada amb baranes i
socol

- Linia per a subjeccidé de cinturons de seguretat

- Passadis de proteccid front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals
coberts

- Marquesines de proteccidé front a caigudes d’objectes, amb estructura i
plataforma

- Proteccié front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada
i malla

- Proteccidé de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes

- Plataforma per a carrega i1 descarrega de materials ancorada als sostres

- Comporta basculant per a carrega i1 descarrega de materials ancorada als
sostres

- Topall per a descarrega de camions en zones d’excavacio

- Anellat per a escales de ma

- Marquesina de proteccid accés aparell elevadors

- Pont volant metal -lic amb plataforma de treball en voladis
- Proteccidé de les zones de treball front els agents atmosféerics

- Pantalla de proteccidé front al vent

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de proteccidé en 1’Us de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensid electrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s’instal -laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els
riscos per als treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel
SPC, 1 pels usuaris d’Equip, Maquines o Maquines Eines i/o per tercers, exposats
a aquests.
Han d’instal -lar-se i wutilitzar-se de forma gque no puguin caure, bolcar o
desplagar-se incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o
bens.
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els
elements mo bils dels SPC i els elements fixos o mobils del seu entorn. Els
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i1 a les condicions indicades
pel projectista 1 el fabricant del mateix. Si 1les instruccions d’us del
fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per
a la realitzaci6é d’alguna operacidé relacionada amb aquest, es obligatori
utilitzar-lo en fer adgquestes operacions.
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits
totalment, s’hauran d’adoptar les precaucions 1 wutilitzar proteccions
individuals apropiades per a reduir els riscos als minims possibles.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres
circumstancies que comprometin 1’eficacia de la seva funcio.
Quan durant la utilitzacidé d’un SPC siguil necessari netejar o retirar residus
propers a un element perillds, 1l’operacid haura de realitzar-se amb els mitjans
auxiliars adequats i que garanteixin una distancia de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIO:
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Proteccidé provisional dels buits verticals 1 peri metre de plataformes de
treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una
alcada superior a 2 m.

Ha d’estar constituida per:

- Muntants d’1l m d’algada sobre el paviment fixats a un element estructural

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alcada, sdolidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis
o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum maxima de
reticula 0,15 m.

- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alcada.

El conjunt de la barana de proteccidé tindra so lidament ancorats tots els seus
elements entre si i a un element estructural estable, i sera capa¢ de resistir
en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.

PROTECCIO AMB XARXES I PESCANTS:

El conjunt del sistema esta constituit per panys de xarxa de seguretat segons
norma EN 1263 - 1, col- locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical,
suportats superiorment per pescants, 1 subjectats inferiorment al sostre de la
planta per sota de la que esta en construccid.

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordé de poliamida de 6 mm de
diametre.

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una
persona u objecte gque caigués no es dones un cop amb l’estructura.

Les cordes de fixacié inferiors 1 superiors han de ser de poliamida d’alta
tenacitat, de 12 mm de diametre.

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distancia entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m
si no existis cap indicacié. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes
inferiors, 1 a la planta que protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:

S’han de protegir els accessos o passos a 1’ obra, i1 les zones perimetrals de
la mateixa de les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o
la coberta.

L’estructura de proteccié ha de ser adequada a la maxima alcada possible de
caiguda d’objectes i al pes maxim previsible d’aquests objectes. L’impacte
previst sobre la proteccidé no haura de produir una deformacidé que pugui afectar
a les persones que estiguin per sota de la proteccid.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans d’'utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions 1 condicions
d’is soén les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal -lacid
no representa un perill per a tercers.

El muntatge 1 desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les
instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de
caracteristiques adequades a 1’operacidé a realitzar. La seva utilitzacid i
transport no implicara riscos per a la seguretat dels treballadors.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisid o reparacid dels
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es
realitzaran després d’haver aturat 1l’activitat.

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessaries perque
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col-locacid
dels SPC 1 dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida util,
d’acord amb les instruccions del fabricant.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components
d’eficacia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessa ries per a
impossibilitar el seu Us.

BARANES DE PROTECCIO:
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Durant el muntatge 1 desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra
les caigudes d’algcada mitjancant proteccions individuals, quan a causa al proceés,
les baranes perdin la funcidé de proteccid col -lectiva.

PROTECCIO AMB XARXES I PESCANTS:

No es pot instal -lar el sistema de xarxes 1 pescants fins que 1’embossament de
la xarxa resti a una al¢ ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda,
la deformacié de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment
a partir del segon sostre en construccidé per sobre del terra).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris
seglients:

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment
en condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el
seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a
1’ abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion.

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre
maquinas.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccion,
Vidrio y Ceramica.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en
la industria de la construccion.

Convenio OIT nimero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la
edificacion

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de instalacion.
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIO-RESTAURACIO D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2182231,K2182301.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments
verticals o horitzontals, amb carrega manual i1 mecanica sobre camid, o aplec per
a posterior reutilitzaciéd.

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no
te cap utilitat 1 sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una
utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques
que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva
posicidé original.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o
d’estucat amb mitjans manuals i1 carrega manual de runa sobre camidé o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d’aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals
i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal-'lacions existents al seu
interior , amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camid o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a
la seva reutilitzacidé i carrega de runa sobre camidé o contenidor

- Arrencada d'escopidor o coronament metal -lic, ceramic o de pedra amb mitjans
manuals 1 carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i
carrega de runa sobre camidé o contenidor

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camid
o contenidor

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre camidé o contenidor

- Desmuntatge per a recuperacidé de rajoles de valéncia sobre paraments, per a
la seva posterior restauracidé i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una,
protegint-les amb paper d'arrds, cola natural i paper de bombolles, carrega
manual de runa sobre camidé o contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camid o
contenidor

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja 1 aplec de material per a
la seva reutilitzacidé i carrega de runa sobre camié o contenidor

L'execucid6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

Enderrocs, repicat o arrencades:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'elements metal -lics, guies, suports, etc.)

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid
Desmuntatge:

- Preparacidé de la zona de treball
- Numeracidé de les peces 1 croquis de la seva posicid, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificacidé del material
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- Neteja de les peces 1 carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega 1 transport de la runa a l'abocador

Determinacié del grau de dificultat d’intervencidé a les unitats d’obra on
intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els segiients aspectes:
- Degradacié/fragilitat de 1l’element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d’acces de 1l’element a tractar
- Sumar aquests factors 1 assignar el grau de dificultat amb el seglent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats 1 apilats per tal de
facilitar-ne la carrega, en funcidé dels mitjans de que es disposin i de les
condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE :

El material ha d'estar classificat i1 identificada la seva situacid original.

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es
faci malbé.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol 1 les
humitats. Han d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construccio.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han
de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense
afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmes a 1'accid d'elements estructurals
que 1li transmetin carregues.

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per
les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons
s'indiqui en la D ocumentacidé Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest
és estable i 1l’alcaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplagaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-
lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
1'enderrocament pugui afectar les construccions vei nes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
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La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulacié de material.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
carrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargaria realment arrencat, d’acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICA T DE REVESTIMENTS DE

PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2192913,K2194621.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicidé d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge
de paviments.

L'enderroc 1 1l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap
utilitat i sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una
utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques
que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva
posicid original.

S'han considerat els elements seglents:

- Vorada col -locada sobre terra o formigd
- Rigola de formigd o de panots col -locats sobre formigd
- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

- Paviment de rajola cera mica, pedra natural, llambordins o codols
- Material sintetic i capa d'anivellacid
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigd
- Esglad
- Revestiment d'esglad
- Recrescut de morter de ciment
- Socol de fusta, ceramic o de pedra
Determinacié del grau de dificultat d’intervencié a 1les unitats d’obra on
intervenen restauradors:

- Valorar de 0 a 3 els seglients aspectes:
- Degradacié/fragilitat de 1’element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
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- Dificultat d’acces de 1l’element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el segiient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

L'execucid6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
Enderrocs o arrencades:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolicidé de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i1 apilada de la runa

- Carrega de runa sobre camid

Desmuntatge:

- Preparacidé de la zona de treball
- Numeracidé de les peces 1 croquis de la seva posicid, si cal
- Desmuntatge per parts, 1 classificacidé del material

- Neteja de les peces 1 carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega 1 transport de la runa a 1l'abocador

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats 1 apilats per tal de
facilitar-ne la carrega, en funcidé dels mitjans de quée es disposin i de les
condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcidé de 1'uUs a que es
destinin (transport a abocador, reutilitzacid, eliminacidé en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacid original.

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es
faci malbé.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de 1la pluja, el sol i les
humitats. Han d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per
la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i1 proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que
s'han de conservar

- Manteniment i1 substitucidé provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuacidé 1 especificacidé de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d’instal - -lacidé en servei a la part per
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal-lacid i de mobiliari
existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per
les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molé sties o perjudicar
les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
1'enderrocament pugui afectar les construccions vei nes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada 1
carrega de runa.

Els materials d’aplec 1 posterior reaprofitament s’han de situar en una zona
amplia i arrecerada.

S'ha de complir la normativa vigent en maté ria mediambiental, de seguretat i
salut i1 d'emmagatzematge i transport de productes de construccid.

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El paviment s'aixecara abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent
en el qual esta col-locat, sense afectar la capa de compressidé del sostre ni
debilitar les voltes, bigues o biguetes.

No es dipositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs 1 suports propies que hagin de mantenir-se
dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap
cas.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO , DE SOCOL, DE VORADA O
RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT,
ARRENCADA DE RECRESCUT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGO EN MASSA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K8 - REVESTIMENTS
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K811 - ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K81126K2,K81136K2,K81136L2.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calg, morter mixt o morter
pords drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o
exteriors 1 formacid d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment rapid.
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S'han considerat els tipus seglents:

- Arrebossat esquerdejat

- Arrebossat a bona vista

- Arrebossat reglejat

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:
Arrebossat esquerdejat:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Aplicacidé del revestiment

- Cura del morter

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

- Neteja i preparacidé de la superficie de suport

- Execucidé de les mestres

- Aplicacidé del revestiment

- Acabat de la superficie

- Cura del morter

- Repassos 1 neteja final

ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatacidé. La distancia entre junts
ha de ser suficient per tal que no s’esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense 1lliscar, a
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes 1 ha de tenir una textura
uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i 1lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter pords drenant: 2 a 4 cm

Arrebossat reglejat:
- Distancia entre mestres: <= 150 cm
Tolerancies d'execucié per l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: + 10 mm
- Acabat a bona vista: + 5 mm
- Acabat reglejat: + 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: + 10 mm/planta
- Acabat reglejat: + 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: + 10 mm/planta
- Acabat reglejat: + 5 mm/planta
Tolerancies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i
35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop
executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina
feta 1 s'han de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne l'execucid en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi
acabat, p er als paraments situats a 1l'exterior cal, a més, que funcioni
l'evacuacid d'aigtes.
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S'han d'evitar cops 1 vibracions que puguin afectar el material durant
1'adormiment.

ARREBOSSAT:

S'han de col ‘locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no
dificultin 1l'execucid del revestiment.

Els paraments d'aplicacidé han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden
repicar abans.

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llancant amb forga el morter
contra els paraments.

Quan 1l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a
les cantonades i als racons.

Quan l'arrebossat és regl ejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als
paraments, cantonades, racons 1 voltants d'obertures. Les arestes 1 les mestres
han d'estar ben aplomades.

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement
amb forca sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb forga
sobre els paraments.

El 1lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant 1l'adormiment s'ha d'humitejar la superficie del morter.

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autoritzacid explicita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies,
com a minim, o s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris
seglents:

En paraments verticals:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 1’amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segiients:

- Inspeccid de la superficie sobre la que es realitzara l'arrebossat.
- Neteja 1 preparacio de la superficie de suport

- Control d’execuci6 de les mestres

- Acabat de la superficie

- Repassos i neteja final

- Inspeccid visual de la superficie acabada.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Repassos i neteja final

- Inspeccid visual de la superficie acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIO I NETEJA
K874 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIO I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8741120.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Neteja 1 preparacidé de superficie d'elements d'acer, amb sistemes diferents,
per a aplicar posteriorment els recobriments d'acabat.

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra segiients:

- Graus de preparacié de les superficies d’acer

- Neteja amb raig de sorra i eliminacidé d'oxid amb detergent

- Passivat de perfils laminats

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:
Graus de preparacié de les superficies d’acer:

- Rascat manual curds amb rasquetes de metall dur

- Raspallat manual curds amb raspall de filferro

- Eliminacié de la pols resultant

- Neteja de la zona de treball i carrega manual la runa

Neteja amb raig de sorra i detergent:

- Proteccid dels elements que no son objecte de la neteja

- Aplicacié de raig de sorra

- Aplicacidé del producte de neteja en successives aplicacions

- Neteja de la zona de treball

Passivat:

- Neteja 1 preparacié de la superficie a tractar

- Aplicacidé de 1l’emprimaciod

- Aplicacié del morter en dues capes

GRAUS DE PREPARACIO:

Grau St2: La superficie presenta una suau brillantor metal -lica.
Grau St3: La superficie presenta una clara brillantor metal -lica.
NETEJA I PREPARACIO:

La superfice ha de quedar neta, sense greixos, oOxid ni restes de materials
adherits.

PASSIVAT:

El morter ha de cobrir completament la superficie, sense deixar bosses ni porus.
El morter ha d’estar adherit a la base.
Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és
superior a 50 km/h.
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S’ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a
tractar.

Si s'utilitza projeccidé de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de
tractar, 1 s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.
El sistema d'aplicacidé del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions
del fabricant i 1l'autoritzacidé de la DF.
GRAUS DE PREPARACIO:

El rascat i el raspallat es realitzara en una direccid, un cop acabat es
repetira en sentit perpendicular

PASSIVAT:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seglents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar
la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.

S’ha d’aplicar una capa d’imprimacidé per tota la superficie que hagi de quedar
en contacte amb el morter.

Si el producte s’aplica en varies capes, no s'ha d'aplicar una capa si 1’

anterior no esta completament seca.
El morter s’ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s’ha d’
aplicar abans del temps maxim establert.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie realment executada, segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NETEJA 1 PREPARACIO 1PASSIVAT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GRAUS DE PREPARACIO:

UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparacion de substratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos
relacionados. Evaluacion visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de 6xido y de preparacion
de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores (ISO 8501 -
1:2007).

K87A - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIO I NETEJA DE FUSTERIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K87A2101.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tractaments superficials de reparacié i neteja d’elements de fusta o d’ acer,
per a aplicar posteriorment els recobriments d'acabat.

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra segiients:

- Escatat 1 decapat de pintures i/o vernissos sobre elements de fusta, amb
decapant

- Neteja 1 preparacié de suport de fusta, amb mitjans manuals

- Decapat de pintures 1 oOxids sobre elements metal -lics, amb decapant

- Decapat de pintures i oxids sobre elements metal -lics, amb raig de sorra i
desgreixat amb alcohol

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:

Escatat i decapat amb producte decapant:
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- Raspallat dels elements

- Aplicacidé del producte decapant en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball

Escatat i1 decapat amb raig de sorra:

- Proteccid dels elements que no son objecte de la neteja

- Aplicacidé de raig de sorra

- Aplicacidé del producte desengreixant

- Neteja de la zona de treball

Neteja amb mitjans manuals:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie a tractar

- Neteja de la zona de treball

CONDICIONS GENERALS:

La superfice ha de quedar neta, sense greixos, oOxid ni restes de materials
adherits.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és

superior a 50 km/h.
S’ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a
tractar.

Si s'utilitza projeccidé de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de
tractar, i s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.
El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions
del fabricant i l'autoritzacidé de la DF.

DECAPAT AMB PRODUCTE DECAPANT:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seglients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar
la feina feta 24 h abans 1 s'han de refer les parts afectades.

Si el producte s’aplica en varies capes, no s'ha d'aplicar una capa si 1’
anterior no esta completament seca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FUSTERIA:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Deduccié de la superficie corresponent a l'envidrament per a peces amb una
superficie envidrada de:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

ELEMENTS DE PROTECCIO:

m2 de superficie realment executada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NETEJA I PREPARACIO 1PASSIVAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

K89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K898D620,K894BBJ0, K89A1BBO.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacid i aplicacié d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials
diversos mitjancant diferents capes aplicades en obra.
S’han considerat els tipus de superficies seglents:
- Superficies de fusta
- Superficies metal ‘liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superficies de ciment, formigd o guix
S'han considerat els elements seglients:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de proteccid (baranes o reixes)
- Elements de calefaccid
- Tubs
- Fregat d’oxid, neteja 1 repintat de reixa o barana
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segtents:
- Preparacidé de la superficie a pintar, fregat de 1’0xid i neteja preévia si és
el cas, amb aplicacié de les capes d'emprimacidé , de proteccidé o de fons,
necessaries i del tipus adequat segons la composicidé de la pintura d'acabat
- Aplicacidé successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura
d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les
cares perd que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seglents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar
la feina feta 24 h abans 1 s'han de refer les parts afectades.
Les superficies d'aplicacidé han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla,
segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicacidé del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions
del fabricant i l'autoritzacidé de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha
d'aplicar lleugerament dilui da, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a
tractar, abans, durant i després de l'aplicaciod.
No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir
d'altres defectes.
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El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts 1 a una fondaria
minima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves 1 a
un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta
de les mateixes caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudacié de resina
s'han de tapar amb goma laca.

Abans de l'aplicacié de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles
defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de
vidre en la direccidé de les vetes 1 eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL -LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE) :

Les superficies d'aplicacidé han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni
oxid.

En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o
de calg¢ i s'ha de desgreixar la superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues
capes d'emprimacidé antioxidant. La segona s'ha de tenyir 1lleugerament amb
pintura.

En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les segients
consideracions:

- Abans d’aplicar la capa d’emprimacié les superficies a pintar han d’estar
preparades adequadament d’ acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de 1l’aplicacié de la pintura les superficies s’han de protegir de
17acumulacié d’aigua durant un cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona
adherencia. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures 1 les
sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s'ha de verificar l'adheréncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:

m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures d’acord amb els criteris
seglents:

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de 1’obertura
en una fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d’obertures de més de
4,00 m2, en que aquesta superficie s’ha d’ amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren 1’obertura, com ara
bastiments que s’hagin embrutat.

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons
els criteris segtients:
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PROJECTE DE RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANT MART{
D’ALBARS

Deduccidé de 1la superficie corresponent a 1l'envidrament per a peces amb
superficie envidrada de:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Menys del 75% 1 més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:

m2 de superficie d’una cara, definida pel perimetre de 1l’element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:

una

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdbdigo Técnico

de la Edificacién Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D’ INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execucio.
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